



REPUBLIC OF BULGARIA
NOVIPAZARMUNICIPALITY
Mayor's phone: +359 + 0537 /
23466
Fax: +359 + 0537 / 240 10
<http://novipazar.acstre.com>
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон: +359 + 0537 /
23466
Факс: +359 + 0537 / 240 10
Зам. кмет :
телефон +359 + 0537 / 222 66
+359 + 0537 / 222 45, 224 64



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

Изм. № 20-00-30(3)/15.12.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР “ и постъпили писмени запитвания от лица, даваме следните разяснения:

Въпрос № 1:

Въпрос № 1: В раздел I „Обща част”, т.4 „Срок за изпълнение на поръчката”, на стр.7 от документацията за участие в горесцитираната процедура, Възложителят е посочил че „Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, каквато продължителност е предвидена в проекта за дейността. Съгласно одобреното проектно предложение дейността трябва да стартира през 23-тия месец от изпълнението на проекта и да приключи през 24-тия месец, което е и крайният срок за изпълнение на проекта.” Същевременно, в Приложение № 11 „Техническа спецификация” се съдържа следното:

В раздел II „ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ”, т. 3 „Информация за проекта” е посочено, че: „Графикът за изпълнение на тези дейности е: 20 месеца от датата на подписване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-85/15.09.2016 г., сключен по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. за проектно предложение: BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийна ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар”.

В раздел III „ДОКЛАДВАНЕ” е посочено че: „Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 30 календарни дни, каквато продължителност е предвидена в проекта за дейността. Съгласно одобреното проектно предложение дейността трябва да стартира през 28-мия месец от изпълнението на проекта и да приключи през същия месец, което е и крайния срок за изпълнение на проекта”.

В тази връзка, бихме желали да получим следните разяснения от Възложителя:

- Колко месеца от датата на подписване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е продължителността на изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийна ефективност на публични и държавни сгради в гр.Нови пазар” ?
- Кой от посочените срокове за изпълнение на поръчката е верен и следва да бъде съответстващ на изискванията на Възложителя, с оглед изготвяне на Техническо предложение, което да отговаря заданието на обществената поръчка?

Отговор:

Съгласно подписания Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-86/15.09.2016 г., сключен по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за проектно предложение: **BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР“**, продължителността на проекта е 20 месеца, а дейността по изпълнение на поръчка е по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, каквато продължителност е предвидена в проекта за дейността.

В тази връзка е допусната техническа грешка в Техническите спецификации и срока съответстващ на изискванията на Възложителя е посочения в Раздел I „Обща част“ от документацията за участие.

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

