



## ПРОТОКОЛ

№ 4

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 137/16.02.2017 г.на Кмета на община Нови пазар, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „**Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти**“ за обект „Жилищна сграда, гр. Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ № 18-20“, открита с Решение № 2/11.01.2017 г. на Кмета на Община Нови пазар, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0001.

Днес, 20.06.2017 г., в гр. Нови пазар, комисия в състав:

За Председател: Диана Иванова Додова - правоспособен юрист

**И членове:**

1. Петя Атанасова – нач.отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“;
2. Катерина Георгиева – мл.експерт „ОП“;
3. Инж. Елена Станчева – инженер „Топлотехника“;
4. Инж. Мирослав Маринов – инженер „Пътно строителство“;

Се събра в административната сграда на Община Нови пазар, находяща се в гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3 в изпълнение на Заповед № 137/16.02.2017 г.на Кмета на община Нови пазар, за продължаване на работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „**Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти**“ за обект „Жилищна сграда, гр. Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ № 18-20“, открита с Решение № 2/11.01.2017 г. на Кмета на Община Нови пазар, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0001.

### I. Действия на Комисията по чл. 72 от ЗОП:

С писмо изх. № 20-00-2(12)/07.06.2017 г. Комисията изиска на основание чл.72, ал.1 от ЗОП от участника ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф енерджи“ писмена обосновка за начина на образуване на цената.

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти**“ за обект „Жилищна сграда, гр. Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ № 18-20“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови пазар – II“, финансиран по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020“

С писмо вх. № 20-00-2(13)/13.06.2017 г. участникът е представил писмена обосновка, с която защитава формираната цена посредством доводи за внедрена система за управление на качеството ISO 9001, богатия опит на експертите и участието на съдружниците в двете дружества, формиращи обединението, в практическата работа по изпълнението. Участникът предлага разбивка на разходите за всеки член на екипа в зависимост от вида на правоотношението с него.

В получения документ участникът е описал обхвата на предвидените за изпълнение СМР. Изяснени са предвидените от участника ориентировъчни срокове за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Представена е разбивка на предложената от участника цена, съгласно която в предвидените разходи за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, са включени:

- ✓ **Печалба на дружеството – 5% от общата стройност на поръчката.**

В останалата сума са предвидени разходи за:

- ✓ **Изготвяне на оценка на съответствието**, включващи- възнаграждения на екипа, назначен по граждански договори (архитект, електроинженер, инженер ВиК, ОВиК инженер, инженер по „Пожарна техника и безопасност“, инженер по част „Енергийна ефективност“); разходи за ДОО, ДЗПО и ЗО – 14,70% ; възнаграждение на ръководител екип, назначен на трудов договор (инженер по части „Конструкции“; „ПБЗ“ и „ПУСО“), назначен по трудов договор; разходи за ДОО, ДЗПО и ЗО – 17,90%.

- ✓ **Упражняване на строителен надзор, включително изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на строежа**, включващи- възнаграждение на екипа, назначен по граждански договори (архитект; електроинженер; инженер ВиК; ОВиК инженер; инженер по „Пожарна техника и безопасност“; контрол на качеството на строителните продукти; инженер по част „Енергийна ефективност“); разходи за ДОО, ДЗПО и ЗО – 14,70%; възнаграждение на екипа, назначен на трудови договори (ръководител екип; координатор безопасност и здраве); разходи за ДОО, ДЗПО и ЗО – 17,90%; транспортни разходи за експерт КБЗ и ръководител екип; наем на стая в гр. Шумен; транспортни разходи на РЕ; Разходи за командировъчни на ръководител екип и експерт КБЗ; административни и управленски разходи.

Участникът е посочил, че предложените от него цени, произтичат от следните обстоятелства, които той счита за относими към чл. 72 от ЗОП:

- ✓ Изтькнати са опита и квалификацията на експертите, предвидени за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка;

- ✓ Заявено е, че съдружникът „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД е изготвил доклади за оценка на съответствието, упражнил е строителен надзор и е извършил обследвания за установяване на техническите характеристики и технически паспорти при изпълнението на множество обекти.

- ✓ Посочено е, че специалистите от екипа са наети по граждански договори при рамкови условия, което позволява на участника свобода при договаряне на възнагражденията и гъвкаво работно време, както и непредвиждане на разходи за командировъчни.

- ✓ Изтькнато е, че съдружниците притежават автомобили с много нисък разход на гориво при извънградско пътуване, както и че разполагат със собствено съвременно офис

оборудване, уреди за безразрушително обследване на конструкции, уреди за измерване на фактори на работната среда и електроизмервания.

✓ Посочено е, че съдружникът „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, както и сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната среда.

✓ Заявено е, че участникът е създал оптимална организация, позволяваща свеждане до минимум на административно-управленските разходи.

✓ Изтъкнато е, че участникът е заложил минимална печалба;

✓ Приложени са документи за техниката, с която разполага участника; удостоверения за ППП, както и документи, удостоверяващи образование и опит на специалисти от екипа; удостоверения за добро изпълнение.

#### **Анализ на обосновката и мотиви на Комисията:**

Посочените от участника аргументи не са достатъчни, така че да докажат обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод; избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството; оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите; спазването на задълженията по чл. 115; възможността участникът да получи държавна помощ по смисъла на чл. 72, ал.2 от ЗОП, които биха дали предимство по отношение на предложената цена пред останалите участници, поради следните съображения:

Представената разбивка по видове разходи сама по себе си не е достатъчна за да обоснове предложената цена, тъй като представлява аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети от самия участник, без да са еднозначно доказани. Още повече, че в конкретните решения за формиране на предложената от участника цена за упражняване на строителен надзор не е посочено как е достигнато до приетите административни разходи и дали те са достатъчни за обезпечаването на успешното изпълнение на поръчката.

Например: представени са разходи от настоящата поръчка, начислени върху граждански договори, за които участникът твърди, че били „рамкови“, като изпълнителите по тях били с гъвкаво работно време и не им се изплащали командировъчни разходи. Участникът не прави разлика между трудов договор и граждански договор. Трудовия договор със служител на участника, представлява правоотношение, по силата на което престаятията на служителя представлява **предоставена работна сила**, а не изработване на продукт или извършване на услуга. В тази връзка трудовото възнаграждение е дължимо при всички положения от участника, независимо дали той като юридическо лице – изпълнител по договор за обществена поръчка ще получи за услугата по оценка на съответствие и строителен надзор никакво възнаграждение. С други думи, цената по договора за обществена поръчка не участва при формирането на трудови възнаграждения във фирмата и от своя страна последното обстоятелство не може да влияе върху цената по договора.

При договора за услуга (какъвто в действителност е гражданския договор, който е получил това гражданско наименование с обичайната практика) възложителят възлага, а

изпълнителят приема да извърши дадена услуга (договор за поръчка по ЗЗД) или да изработи даден продукт (договор за изработка по ЗЗД), като престаятията на изпълнителя представлява **даден резултат или продукт, а не престаяния на труд**. За добиването на този резултат или продукт изпълнителят търпи резонни и действителни разходи, каквито в настоящия случай са разходи за транспорт/гориво, дневни, квартирни и т.н. Освен това, по гражданския договор, като договор за услуга, сключен с изпълнител-физическо лице, възложителят е длъжен да отчисли осигуровки и данъци за сметка на изпълнителя (а не както при трудовия договор – част от осигуровките са за сметка на възложителя), като така значително се намалява крайното чисто възнаграждение/печалба на изпълнителя. При поставен от участника разход за един граждански договор между 50 лв. и 600 лв. (поголямата сума предполага пълна ангажираност и многократни пътувания от гр. София до гр. Шумен и обратно), без предвидени никакви транспортни, дневни и квартирни (командировъчни) разходи, е очевидно, че изпълнителите по тези граждански договори дори ще бъдат на загуба. В тази връзка, не може да се приемат представените от участника суми по въпросните „граждански“ договори, тъй като те не са формирани на база реалността и добрите практики.

В допълнение, в представената разбивка на цената за упражняване на строителен надзор, участникът посочва обща стойност на същата, която не съответства на сбора от описаните разходи, а именно:

Участникът е представил разбивка на цената за осъществяване на строителен надзор, чиято сума според участника възлиза на 5 867, 86 лв. без ДДС. При повторна проверка от страна на комисията се установи, че сумата на тези разходи по разбивката, представена от участника е 6 948,26 лв. без ДДС.

Отделно от това считаме, че командировъчните и транспортните разходи не са достатъчно обосновани от гледна точка на разстоянието между гр. София (където седалището и адресът на управление на участника) и гр. Нови пазар – мястото на изпълнение на поръчката (например участникът декларира 4 литра гориво на 100 км., което е далеч от общоизвестните факти от действителността). Дори да се приеме, че лицето на трудов договор при участника ще бъде дълготрайно командировано (за 4 месеца) в гр. Шумен, място, което е значително по-близо до мястото на изпълнение на поръчката, то разходите по това дълготрайно командироване (разходи за квартира, пътни от гр. Шумен до гр. Нови пазар и дневни), декларирани от участника, също са необосновано ниски, изхождайки от обичайните практики и цени.

Наличието на богат професионален опит в сходни на предмета на поръчката дейности, както и високо квалифицираните специалисти в екипа за изпълнение на поръчката не могат да бъдат приети за обективно обстоятелство, по смисъла на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, тъй като същите имат отношение към качественото на изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, а не към предложените стойности за реализацията им. Разполагането с опитен персонал по-скоро има отношение към качественото изпълнение на дейността оценка за съответствие и упражняването на строителен надзор, не към неговата финансова стойност, напротив съвсем нормално е по-опитните експерти да получават по-високи възнаграждения, което автоматично влияе за **повишаване** на цената за изпълнение на поръчката.

*Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр. Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ № 18-20“, финансирана по проект BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие*

Заложената минимална печалба не може да бъде приета за обективно обстоятелство, по смисъла на чл.72, ал.2 от ЗОП, тъй като залагане на печалба от 5% е нормална практика при предлагането на цени в обществени поръчки. Така соченото твърдение по никакъв начин не изяснява на какво се дължи по-благоприятното предложение спрямо останалите участници в обществената поръчка.

Наличието на внедрена интегрирана система за управление на качеството, сертификат за управление на околната среда и наличното техническо оборудване не представляват обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, тъй като същите са без ясни доказателства по какъв начин влияят благоприятно на цената на предлаганата услуга, още повече че, задължение, а не предимство, е всеки участник да осигури ресурсното обезпечение на обществената поръчка. Що се отнася до собствените превозни средства, не е обосновано как същите допринасят за цялостното намаляване на общата стойност на услугата, тъй като освен за гориво е редно да се предвидят разходи за амортизация и поддръжка на автомобилите. Не е изяснено с колко точно се намалява общата стойност на услугата от така сочените обстоятелства.

В заключение, участникът в обосновката си потвърждава, че цит. „Ако строителството продължи за по-дълъг срок, ще продължим да упражняваме строителен надзор до неговото приключване.“, както и цит. „При необходимост, след уведомяване от възложителя или строителя, ще осигурим и допълнително присъствие на обекта на всеки член от предложения екип на следващия ден, след като бъдем уведомени. А при форсмажорни обстоятелства - и в същия ден на уведомяването“, което означава, че разходите по изпълнение на поръчката за участника е възможно да нарастват до завършването на работата по извършване на услугата. Тези и подобни на тях рискове в пари не са предвидени от участника и затова ценовото му предложение е с доста повече от 20% по-ниско от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници. Това обуславя също така и риск за качеството и срочното изпълнение на възложената поръчка, така, както е предложено от участника в неговото техническо предложение. С други думи – степента на съответствие между качеството и цената, предложена от участника е ниска, което поражда съмнение относно намеренията или възможностите за качествено изпълнение, в случай, че се даде приоритет на цената, предложена от участника като се приеме тя за обективна и възможна.

С оглед гореизложеното комисията взе единодушно решение да не приеме писмената обосновка на Участник ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи“ за начина на образуване на ценовото му предложение, поради липса на обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод; избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството; оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите; спазването на задълженията по чл. 115; възможността участникът да получи държавна помощ по смисъла на чл.72, ал.2 от ЗОП, които да обосноват и еднозначно да докажат предложената цена за изпълнение на настоящата поръчка, поради което и на основание чл. 72, ал.3, от ЗОП предлага за отстраняване Участника от по-нататъшно участие в процедурата.

### **III. Решения на Комисията:**

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническото предложение и оценка на ценово предложение на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата, подробно описани в настоящия и предходни протоколи, на основание чл.107 от ЗОП и 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията:

#### **РЕШИ:**


##### **I. Предлага на възложителя следното класиране:**

<b>Класиране/ Място</b>	<b>Участници</b>	<b>Предложена цена</b>
<b>Първо</b>	<b>„Стройконтрол ХАС“ ДЗЗД</b>	<b>13 400,00</b> (тринаесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС
<b>Второ</b>	<b>Обединение „ДВЖ Проект“</b>	<b>13 522,00</b> (тринаесет хиляди петстотин двадесет и два) лева без ДДС


**II.** Предвид извършеното класиране, предлага на Възложителя - Кмета на Община Нови пазар, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр. Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ № 18-20“, открита с Решение № 2/11.01.2017 г. на Кмета на Община Нови пазар, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникатен номер: 00450-2017-0001, да бъде избран участника, класиран на първо място, а именно:


**„Стройконтрол ХАС“ ДЗЗД, с оферта вх.№ 20-00-2 (6)/15.02.2017 г. получена в 10:27 ч. и обща цена за изпълнение на поръчката 13 400,00 (тринаесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС.**

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

**Председател:**  
  
(Диана Додова)

**Членове:**

1. ....  
  
/Петя Атанасова/

3. ....  
  
/Инж. Елена Станчева/

2. ....  
  
/Катерина Георгиева/  
4. ....  
  
/Инж. Мирослав Маринов/

*Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр. Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ № 18-20“, финансирана по проект BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие*