

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## ПРОТОКОЛ

### № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 139/16.02.2017г. на кмета на Община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул. "Цар Освободител" №17“**, открита с Решение№4 от дата 11.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0006.

Днес, 22.05.2017 г. в гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3, комисия в състав:

**Председател:** Диана Иванова Додова - професионална квалификация – юрист;

**И членове:**

1. Петя Атанасова – нач.отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“;
2. Катерина Георгиева –мл.експерт „ОП“;
3. Инж. Елена Станчева – инженер „Топлотехника“;
4. Инж. Мирослав Маринов – инженер „Пътно строителство“

се събра в административната сградата на Община Нови пазар, находяща се в гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3 в изпълнение на Заповед № 139/16.02.2017г. на кмета на Община Нови пазар за продължаване на работата по разглеждане и оценка на офертите, постъпили в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул. "Цар Освободител" №17“, открита с Решение№ 4 от дата 11.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0006.

***1. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.***

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на следните участници:

1. „Богоев консулт“ ЕООД;
2. Обединение „ДВЖ проект“;

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3. „СС консулт“ ЕООД
4. „Кима Консулт“ ЕООД


**1. За „Богоев консулт“ ЕООД:**

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
<p>В т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, на представения от участника ЕЕДОП, участникът е декларирал следните застраховки: Застрахователна полица Професионална отговорност №1624213170000557489/09.11.2016, застрахователна сума 200 000, валидна до 08.11.2017г. за <u>строителен надзор</u>, издадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“; и Застрахователна полица Професионална отговорност №1624213170000557470/31.10.2016г., валидна до 30.10.2017г, застрахователна сума 100 000 лева, за <u>проектиране</u> издадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“.</p> <p>Предвид изложеното комисията не може да направи обоснован извод, дали участникът притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за <b>дейността по изпълняване на оценка за съответствието</b>, включена в предмета на поръчката.</p>	<p>Представен нов ЕЕДОП от участника, копие на застрахователна полица и копие на добавък към същата застрахователна полица. Според новопредставените документи, участникът е застрахован консултант, извършващ строителен надзор и застрахован консултант, извършващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти, като застрахователните суми са 100 000 лв. за едно събитие, респ. 200 000 лв. за събития в съвкупност, при минимална изискуемост за сумите според Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството следва да са за 1 събитие поне 25 000 лв.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>На последната страница на ЕЕДОП, представен в офертата на участника в настоящата процедура има подпис и печат, без срещу тях да са изписани имената на лицето, което го е положил. По тази причина не би могло да се установи, дали лицето по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП е подписало</p>	<p>Представен нов ЕЕДОП, изписани са имената на лицето, което представлява участника срещу положения подпис.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

документа.


**2. За Обединение „ДВЖ проект“:**

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
<p>В представения Анекс към споразумение за съвместна дейност от 01.12.2015 г. в т.IV е видно разпределение на дейностите предмет на обществената поръчка между партньорите в обединението, така както следва: за „Ди Ви Консулт БГ“ ООД - ще изпълнява дейности при изпълнение на поръчката за изпълнение на функциите строителен надзор по смисъла на ЗУТ; за „Жок Контрол“ ООД - дейности при изпълнение на поръчката за изпълнение на функциите строителен надзор по смисъла на ЗУТ и изпълнение на услугата по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проект с основните изисквания към строежите на фаза работен проект; за „ХЕС Проект“ ООД- изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проект част енергийна ефективност.</p> <p>Комисията установи, че същевременно в представените ЕЕДОП на Обединението „ДВЖ Проект“, и неговите членове - „Ди Ви Консулт БГ“ ООД, „Жок Контрол“ ООД и „ХЕС Проект“ ООД, в т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, на представените от участника ЕЕДОП, участникът не е декларирал видовете дейности, които са включени в декларираните застрахователни полици. Следствие на констатираната липса на декларираните дейности в обхвата на застрахователните полици, Комисията не може да извърши преценка за съответствието на декларираните застраховки с</p>	<p>Представени са нови ЕЕДОП от участника и от партньорите в обединението. В съответния раздел на новите ЕЕДОП са декларирани видовете дейности, които са включени в декларираните застрахователни полици за всеки партньор в обединението</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изискванията на възложителя, които са за съответствие на застраховката с обхвата на поръчката, а именно: <b>оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор.</b>		
<p>ЕЕДОП в част IV. Критерии за подбор, б. Б Икономическо и финансово състояние в т.5 наличие на застрахователни полици, които са в срок на валидност (посочени са дати на валидност, с покритие от застрахователни суми с лимит на отговорността над минимално изискуемия съгласно чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 50 000 лв. за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти и 50 000 лв. за консултант, извършващ строителен надзор. Декларирайки същите в своя ЕЕДОП участникът е пропуснал да посочи за кои дейности /застрахователен риск - тип на професионалната отговорност по чл.171 от ЗУТ/ се отнасят същите.</p> <p>Предвид на горното не би могло да се прецени цитираните застраховки отговарят ли на включените в предмета на настоящата поръчка дейности /<b>оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор</b>/.</p>	Представени са нови ЕЕДОП от участника и от партньорите в обединението. В съответния раздел на новите ЕЕДОП са декларирани видовете дейности, които са включени в декларираните застрахователни полици за всеки партньор в обединението	Участникът отговаря на минималното изискване


**3. За „СС консулт“ ЕООД:**

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

<b>Несъответствие/липса</b>	<b>Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите</b>	<b>Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:</b>
На стр.16 в представения ЕЕДОП от участника, по конкретно в раздел III Основание за изключване, б. „В“ Основания, свързани с несъстоятелност и конфликт на интереси или професионално нарушение, участникът „СС Консулт“ ЕООД <b>не е маркирал</b> отговор на	Представен е нов ЕЕДОП, в който в съответната част и раздел участникът е декларирал липсата на сключени от него споразумения с други	Участникът отговаря на минималното изискване

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>въпроса: „Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?“ „Да“ или „Не“.</p> <p>Липсата на декларирано обстоятелство, в посочената част на представения ЕЕДОП от „СС Консулт“ ЕООД по същество означава, че за комисията е невъзможно да прецени поради липса на информация свързана с удостоверяване на липса на основание за отстраняване на участника от процедурата, дали същия отговаря на изискванията поставени от Възложителя в документацията на обществената поръчка т.2 Изисквания към личното състояние на участниците 2.1. По отношение на участник <b>не трябва да са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1, 3-5 от ЗОП</b>, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП.</p>	<p>икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията.</p>	
--	--	--


**4. За „Кима консулт“ ЕООД:**

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
<p>В Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен от участника, в раздел III Основание за изключване, б. „Г“: <b>ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА</b>, срещу графа Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за</p>	<p>Представен нов ЕЕДОП от участника. Даден е отново отговор „Да“ - прилагат се национални основания за <u>изключване на участника от процедурата</u>, но в направеното описание е аргументирано обратното. Комисията приема, че участникът е декларирал, че <b>не са налице</b> други</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>обществената поръчка? Е отговорил положително, като в скобите е отбелязал отговора на въпроса с“ [ ДА]“ .</p> <p>С даден положителен отговор, че се прилагат специфичните национални основания за изключване, участникът декларира наличие на основания за изключване/отстраняване, които могат да бъдат и други, различни от <b>регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим</b>, предвидени в националното законодателство, то следва констатираното от комисията несъответствие в ЕЕДОП да бъде коригирано от участника коректно, като същото бъде съотносимо към обстоятелството, което иска да декларира дружеството - участник в настоящата обществена поръчка. В случай, че за участника действително са налични основания за отстраняване, то следва да отговори с описание какви са те, както и да отговори и на следващия въпрос в раздел III Основание за изключване, б. „Г“ от ЕЕДОП – дали икономическият оператор е предприел мерки за реабилитиране по своя инициатива или не. Ако за участника не са налични основания за отстраняване, то следва участникът недвусмислено да отбележи отрицателен отговор.</p>	<p>специфични национални основания (обстоятелства), за които участникът да бъде изключен от участие в процедурата, тъй като счита, че <b>участникът не е разбрал целта на поставения въпрос</b>. Следва да напомним, че при даден положителен отговор, участникът декларира, че са налице основания да бъде отстранен, като съобразно изложените от него мерки за надеждност, възложителят може да допусне участникът от процедурата. При непосочване на мерки за надеждност и даден положителен отговор, възложителят може да отстрани участника. Горезиложеното следва да се има предвид от „Кима консулт“ ЕООД в случай, че подава оферта за участие и в други процедури за обществени поръчки, както и обстоятелството, че участникът сам поставя в риск допускането му до участие.</p>	
<p>На последната страница на ЕЕДОП, представен в офертата на участника в настоящата процедура има подпис и печат, без срещу тях да са изписани имената на лицето, което го е положил. По тази причина не би могло да се установи, дали лицето по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП е подписало документа.</p>	<p>Представен нов ЕЕДОП, изписани са имената на лицето, което представлява участника срещу положения подпис.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Комисията допуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1	„Ники Инвест 77“ ЕООД	Допуснат
2	„Богоев консулт“ ЕООД	Допуснат
3	Обединение „ДВЖ Проект“	Допуснат
4	ДЗЗД „Консорциум Мултиплексе инженеринг - Лайф енерджи“	Допуснат
5	„СС Консулт“ ЕООД	Допуснат
6	„Кима Консулт“ ЕООД	Допуснат

*II. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.*

**1. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 1 „Ники Инвест 77“ ЕООД:**

В представеното Приложение №3 Техническо предложение Участник „Ники Инвест 77“ ЕООД е предложил следните срокове:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **25 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **25 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **25 календарни дни**

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Техническото предложение на участника съдържа описание на дейностите за съгласуване на инвестиционните проекти. Посочени са обхвата и последователността на предвидените за изпълнение дейности по изготвяне на комплексния доклад за съответствие; за всяка са определени срок за изпълнение и приложима нормативна уредба. Посочена е последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация, касаеща изготвянето на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти.

Представена е последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта.

Направено е описание на основните видове СМР, предвидени за изпълнение на обекта, предмет на поръчката, за всеки са посочени дейности по контрол, които Консултантa планира да осъществява.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



Разгледана е организационната структура на участника, като е определен екип за изпълнение на поръчката. Посочени задължения и отговорностите на всеки от експертите. В табличен вид за всяка от дейностите по осъществяване на оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор са посочени ангажирани експерти, функции на специалистите, техническа обезпеченост и срок за изпълнение.

Предложени са мерки за контрол върху строителните материали и изделия.

Описани са мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството върху които Консултанта планира да упражнява контрол.

Техническото предложение на участника съдържа стратегия за контрол по видовете СМР, предвидени за изпълнение на обекта, предмет на поръчката.

Участникът е представил Линеен календарен план- График, от който за процесите, влизащи в обхвата на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са видни ангажирани експерти, срок за изпълнение и последователност.

**Проверката на техническото предложение на участник „Ники Инвест 77“ ЕООД показва, че същото отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка. Участникът следва да бъде допуснат до следващ етап от процедурата.**

**2. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2 „Богоев консулт“ ЕООД:**

В представеното Приложение №3 Техническо предложение Участник „Богоев Консулт“ ЕООД е предложил следните срокове:


- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **10 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **7 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **10 календарни дни**

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В техническото си предложение участникът е посочил изискванията, които се съблюдават при съгласуването на инвестиционните проекти; Разгледани са дейности, влизащи в обхвата на строителния надзор.

Описани са дейности, които консултанта планира да изпълнява по време на подготвителния етап, етапа на реализиране и етап на фактическото завършване на строежа и организация за въвеждането му в експлоатация. Разгледани са дейности, касаещи контрол на строителните продукти и материали.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Описани са организационни мероприятия и мерки за контрол и координация на нормалното протичане на инвестиционния процес.

Участникът посочва, че изготвения окончателен доклад *„ще бъде представен в Дирекцията за национален и строителен контрол /ДНСК/ с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация“*.

Описана е организационната структура на участника, като в табличен вид за всеки член на екипа са посочени функции по договора, произтичащи от компетентностите на съответния специалист. Разгледан е подход за управление на риска.

Участникът е представил График, включващ дейностите, влизащи в обхвата на предмета на настоящата поръчка, като за всяка е посочена продължителност в дни. От графика не е видна необходимата работна сила за всяка дейност.

В графика е включена дейност *„Подписване на протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия“*

Съгласно графика дейност *„Изготвяне на актуализация на технически паспорт“* е предвидена с продължителност **9 дни**. Съгласно представеното от участника *Приложение № 3 Техническо предложение*, предложения срок за съответната дейност е **7 календарни дни**.

**Проверката на техническото предложение на участник „Богоев Консулт“ ЕООД показва, че същото НЕ отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ** от документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка. Констатирани са следните несъответствия:

❖ Съгласно представеният от участника График за изпълнение на дейностите, е предвидено дейност *„Изготвяне на актуализация на технически паспорт“* да е с продължителност **9 дни**. Предложеният от участника срок за изпълнение на същата дейност, съгласно представеното *Приложение № 3 Техническо предложение* е **7 календарни дни**.

Поради гореописаните несъответствия, Комисията не може да направи еднозначен извод за предложеният от участника срок за изготвяне на технически паспорт на обекта.

С оглед изложеното, Комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото не са отчетени изисквания, залегнали в **РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ**, а именно: *„Техническото предложение трябва да съответства на Графика за изпълнение“*, тъй като предложението съгласно представеното от участника *Приложение № 3 Техническо предложение* срок не съответства на отразения в представеният График за изпълнение на дейностите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

❖ От представеният от участник „Богоев Консулт“ ЕООД График е видна единствено продължителността на всяка от предвидените за изпълнение дейности, но същият не съдържа информация относно необходимата работна сила за всяка дейност.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото не са отчетени изисквания, залегнали в **РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ**, а именно:

*„Участникът следва да разработи и представи график ... В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес“.*

❖ В своето техническо предложение, участникът посочва, че изготвения окончателен доклад *„ще бъде представен в Дирекцията за национален и строителен контрол /ДНСК/ с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация“*. В представеният от участника График за изпълнение на дейностите, е включена дейност *„Подписване на протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия“*.

В *Приложение № 10 Техническа спецификация* към документацията за участие в процедурата, е посочено, че обекта, предмет на настоящата поръчка е **четвърта категория**. Съгласно ЗУТ строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол; строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че предвидените от участника дейности по осъществяване на строителен надзор, във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация не са съобразени с характеристиките на конкретния обект (а именно категорията на обекта), предмет на настоящата обществена поръчка, отразени в част техническа спецификация към документацията за участие. Съответно изготвеното от участника техническо предложение не съответства на техническата спецификация към документацията за участие в настоящата процедура.

**На база на горепосочените констатации Комисията предлага участник „Богоев Консулт“ ЕООД за отстраняване от процедурата със следните мотиви:**

**Съгласно посочените изисквания в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ** на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото си *Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

предложение съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя и ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и техническото предложение. В настоящият случай са констатирани несъответствия на техническото предложение на участника с техническите спецификации и с изискванията на Възложителя по отношение на представения график за изпълнение, поради което Комисията предлага участник „Богоев Консулт“ ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

**3. Кратко описание на техническото предложение на Участник №3 Обединение  
ДВЖ Проект“:**

В представеното Приложение №3 Техническо предложение Участник Обединение „ДВЖ Проект“ е предложил следните срокове:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **10 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **10 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **10 календарни дни**

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В своето техническо предложение участникът е описал дейностите, включени в предмета на поръчката съгласно техническата спецификация към документацията за участие. Посочен е обхват на оценката за съответствие на разработените проекти. Изброени са дейности, които Консултантa планира да изпълнява при осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР. Посочени са последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта и мотиви за избор на същата.

Разгледани са мерки за контрол, които участникът предвижда да изпълни преди започване на строителството, в началния етап, по време на изпълнение и във финалния етап на изпълнение на СМР.


Разгледани са дейности по мониторинг на методите на изпълнение на главните видове СМР.

Описани са дейности, които участникът планира да изпълнява по време на подготвителния период на СМР.

Представена е стратегия за управление на риска.

Изброени са експертите, включени в предвидения от участника екип за изпълнение на поръчката, като са посочени задълженията на всеки от тях във връзка с осъществяване на строителен надзор на строежа. В табличен вид за всяка от отделните дейности, предмет на настоящата поръчка да посочени ангажирани с изпълнението и експерти. Като част от

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

задълженията на екипа за изпълнение на поръчката е посочен контрола на качеството на влаганите материали.

Участникът е представил График за изпълнение на дейностите, от който за процесите, влизащи в обхвата на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са видни последователност и времетраене. В графика е видна заетостта на всеки от експертите за изпълнение на предвидените дейности.

**Проверката на техническото предложение на участник Обединение „ДВЖ Проект“ показва, че същото отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка. Участникът следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата.**

**4. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 4 ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф енерджи“:**

В представеното Приложение №3 Техническо предложение Участник ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг- Лайф Енерджи“ е предложил следните срокове:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **14 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **14 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **14 календарни дни**

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.


В от своето предложение участникът е представил описание на изискуемата по закон документация за обекта, като е посочил последователността, в която тя следва да бъде изготвена и страните участващи в нейното съставяне. Посочен е редът, по който се извършва изготвянето на оценка на съответствието; изискванията, които се спазват при съгласуването на инвестиционните проекти; съдържание на изготвения доклад.

Участникът е представил График за изпълнение на дейност 1 „Оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите“, в който са посочени поддейностите, влизащи в обхвата на дейност 1, видни са продължителността на всяка от тях, както и заетостта на всеки от експертите за изпълнението им.

Участникът е представил описание на дейностите, влизащи в обхвата на строителния надзор.

Разгледани са дейности, които участникът ще прилага, за да гарантира качеството на изпълнение на поръчката, като са описани и мерки свързани с контрол върху влаганите строителни материали и изделия.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът е описал планираните ресурси за изпълнение на поръчката- материални, финансови, човешки и допълнителни. Определен е екип от експерти за изпълнение на поръчката, като за всеки от тях са посочени образование, професионален опит и съответните основни задължения и отговорности.

Представен е График за изпълнение на дейност 2 „Упражняване на строителен надзор на строежа“, в който са посочени поддейностите, влизаци в обхвата на дейност 2, видни са продължителността на всяка от тях, както и заетостта на всеки от експертите за изпълнението им.

В техническото предложение на участника са посочени дейности, които участникът планира да изпълнява по време на подготвителния период на СМР.

Разписани са „План за управление на човешките ресурси“ и „План за управление на риска“.

**Проверката на техническото предложение на участник ДЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг- Лайф Енерджи“ показва, че същото отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка. Участникът следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата.**

**5. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 5 „СС Консулт“  
ЕООД:**

В представеното Приложение №3 Техническо предложение Участник „СС-Консулт“ ЕООД е предложил следните срокове:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **10 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **10 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **10 календарни дни**


Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В своето техническо предложение участникът е направил описание на предмета на поръчката.

Описани са обхвата и изискванията към изпълнение на оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Разгледани са дейности по упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР.

Участникът е обособил етапи на работа- преди започване и по време на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация, като е описал задълженията си във връзка с всеки от тях.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Разгледани са контрол на влаганите строителни материали и метод на работа при несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрола по подмяната и корекцията им.

Като част от своите задължения във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация, участникът е посочил дейности по внасяне на документация от името на Възложителя до ДНСК за назначаване на ДПК, изготвяне на проект за Протокол обр. 16, Организация и участие в Държавна Приемателна Комисия, Изготвяне на формуляр по Тарифа 14 за издаване на Разрешение на ползване.

Участникът е предложил екип за изпълнение на поръчката, като са описани задълженията на всеки от експертите.

Представен е График за изпълнение, включващ процеси, влизащи в обхвата на дейностите, предмет на обществената поръчка, като е видна последователност на изпълнението им и продължителност за всеки. В представения график няма предвидена работна сила. В графика са включени дейности „Подготовка и комплектоване на всички документи за Държавна приемателна комисия“ и „Подписване на Акт обр. 16 и въвеждане в експлоатация“.


**Проверката на техническото предложение на участник „СС-Консулт“ ЕООД показва, че същото НЕ отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка. Констатирани са следните несъответствия:**

❖ Представеният от участник „СС-Консулт“ ЕООД График включва процеси, влизащи в обхвата на дейностите, предмет на обществената поръчка, като е видна последователност на изпълнението им и продължителност за всеки, но същият не съдържа информация относно необходимата работна сила.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото не са отчетени изисквания, залегнали в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ, а именно:

*„Участникът следва да разработи и представи график ... В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес“.*

❖ В своето техническо предложение, участникът предвижда да изпълни дейности по внасяне на документация от името на Възложителя до ДНСК за назначаване на ДПК, изготвяне на проект за Протокол обр. 16, Организация и участие в Държавна Приемателна Комисия, Изготвяне на формуляр по Тарифа 14 за издаване на Разрешение на ползване. В представеният от участника График са включени дейности „Подготовка и комплектоване на Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

всички документи за Държавна приемателна комисия“ и „Подписване на Акт обр. 16 и въвеждане в експлоатация“.

В Приложение № 10 Техническа спецификация към документацията за участие в процедурата, е посочено, че обекта, предмет на настоящата поръчка е **четвърта категория**. Съгласно ЗУТ строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол; строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

С оглед гореизложеното, комисията счита, че предвидените от участника дейности по осъществяване на строителен надзор, във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация не са съобразени с характеристиките на конкретния обект (*а именно категорията на обекта*), предмет на настоящата обществена поръчка, отразени в Приложение № 10 Техническа спецификация към документацията за участие. Съответно изготвеното от участника техническо предложение не съответства на техническата спецификация към документацията за участие в настоящата процедура.

На база на горепосочените констатации Комисията предлага участник „СС-Консулт“ ЕООД за отстраняване от процедурата със следните мотиви:

Съгласно посочените изисквания в раздел РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя. В настоящият случай са констатирани несъответствия на техническото предложение на участника с техническите спецификации и с изискванията на Възложителя по отношение на представения график за изпълнение, поради което Комисията предлага участник „СС-Консулт“ ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

**6. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 6 „Кима Консулт“ ЕООД:**

В представеното Приложение №3 Техническо предложение Участник „Кима Консулт“ ЕООД е предложил следните срокове:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **15 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **20 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **20 календарни дни**

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В своето техническо предложение участникът е изброил нормативните изисквания, с които планира да се съобразява при изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка.

Описани са подход и организация на работа при извършване на оценката на съответствие, посочени са ангажираните експерти. Изброени са необходимите изходни данни и обхвата на проверката. Представен е примерен график за изпълнение на дейностите по оценка на съответствие, в описателен вид, като са идентифицирани отделните процеси, влизащи в обхвата на дейността, определени са тяхната последователност, предвиждани срокове и ангажирани с изпълнението им експерти. Разгледани са възможни рискове по време на изпълнение на оценката и мерки за тяхното предотвратяване.

Описана е последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа.

Направено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти съгласно идентифицираните от участника дейности по упражняване на строителен надзор на обекта, изброени са експертите, влизащи в състава на екипа на участника за изпълнение на поръчката.

Изброени са дейностите при изпълнение на СМР, които участникът планира да контролира.

Определени са мероприятията от мобилизационния период на строителството, които Консултантa планира да съгласува и контролира.

Описани са дейности по съгласуване и контрол на основните строителни материали, предвидени за влягане в строежа.


Разгледани са възможни рискове по време на изпълнение на надзора и мерки за тяхното предотвратяване.

Представен е примерен график за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор на строежа, в описателен вид, като са идентифицирани отделните процеси, влизащи в обхвата на дейността, определени са последователност и предвиждани срокове за изпълнението им, за част от тях. Графикът не съдържа информация относно необходимата работна сила за всеки процес, участникът е посочил общо, че същите ще се изпълнят от СН, Консултантa.

**Проверката на техническото предложение на участник „Кима Консулт“ ЕООД показва, че същото НЕ отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка. Констатирани са следните несъответствия:**

❖ Представеният от участник „Кима Консулт“ ЕООД График включва процеси, влизащи в обхвата на дейностите, предмет на обществената поръчка, като е видна *Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

последователност на изпълнението им и предвиджани срокове за изпълнението им, за част от тях, но същият не съдържа информация относно необходима работна сила за всеки процес.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото не са отчетени изисквания, залегнали в **РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ**, а именно:

*„Участникът следва да разработи и представи график ... В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес“.*

Комисията предлага участник „Кима Консулт“ ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Въз основа на горното, комисията взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. Комисията, назначена със Заповед № 139/16.02.2017г. на Кмета на община Нови пазар, единодушно гласува за допускане на следните участници до етап отваряне и разглеждане на ценовите предложения, а именно:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1	„Ники Инвест 77“ ЕООД	Допуснат
2	„Богоев консулт“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
3	Обединение „ДВЖ Проект“	Допуснат
4	ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф енерджи“	Допуснат
5	„СС Консулт“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
6	„Кима Консулт“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 29.05.2017 г. от 09:30 часа.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**  
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна  
ефективност в опорни центрове в  
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Нови пазар съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател:

.....  
(Диана Додова)

Членове:

1. ....  
/Петя Атанасова/  
3. ....  
/ Инж. Елена Станчева/

2. ....  
/Катерина Георгиева/  
4. ....  
/ Инж. Мирослав Маринов/