



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 264/16.03.2017г. на кмета на Община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Борис I“ №3 в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови Пазар - I" , финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, открита с Решение №16 от дата 19.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0015.

Днес, 22/05/2017 г. в гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3, Зала № 310, комисия в състав:

Председател: Диана Иванова Додова - с професионална квалификация – юрист;

членове:

1. Петя Атанасова – нач.отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“;
2. Катерина Георгиева – мл.експерт „ОП“;
3. Инж. Диян Златев-инженер „ВИК“
4. Инж. Елена Станчева – инженер „Топлотехника“;

Резервни членове:

1. Радка Цанкова-гл.спец. “П и П“
2. Петя Такева-главен специалист „ИП“ и „КС“;

се събра в изпълнение Заповед № 264/16.03.2017 г. на кмета на Община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Борис I“ №3 в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови Пазар - I" , финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, открита с Решение № 16 с дата 19.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0015.

1. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложенияте към тях допълнително изисквани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на следните участници:

1. **„МИГ МАРКЕТ“ ЕООД**, с оферта, подадена на 15.03.2017г г., 10.42 ч. с вх. № 20-00-15 (2)/15.03.2017г.

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
Предвид обстоятелството, че ЕЕДОП има характер на декларация и обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП задължително трябва да се декларират от лица - управители на дружеството, то тези лица трябва да бъдат посочени заедно с пълномощника в част II: Информация за икономическия оператор, б. „Б“ Информация за представители на икономическия оператор“.	Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от Галин Иванов Ненов и от Марияна Димитрова Ненова – управители на дружеството. В съответната част в ЕЕДОП участникът коректно е посочил кои са управителите на дружеството и кое е упълномощеното лице	Участникът отговаря на минималното изискване
В Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен от участника, в част II: „Информация за икономическия оператор“, б. „Г“: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“, не е маркирал отговор на въпроса: <i>Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?</i> „ДА“ или „НЕ“ От друга страна, участникът в т.10 на	Участникът е представил нов ЕЕДОП, който в част II: „Информация за икономическия оператор“, б. „Г“ е попълнен с отговор, че участникът ще ползва за изпълнението на поръчката 12 бр. подизпълнители – физически лица-проектанти. Същите лица са посочени в т.10 на	Участникът не отговаря на минималното изискване като декларира едновременно за обикновени подизпълнители и трети лица едни и същи субекти.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>раздел В „Технически и професионални способности“ е посочил подизпълнител, приложена е декларация за съгласие за участие като подизпълнител от „ЕКИП ПРО“ ООД. Ако за участника е налице обстоятелството, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, то следва недвусмислено да отбележи положителен отговор.</p>	<p>раздел В „Технически и професионални способности“. В същото време участникът е посочил в новия ЕЕДОП същите лица като трети лица. Участникът е предоставил информацията некоректно. За посочените 12 бр. подизпълнители не е посочен дял и вид на подизпълнението – колко процента от коя дейност в обществената поръчка ще изпълни всеки подизпълнител. Посочено е общо, че всички подизпълнители ще изпълнят 6,55% от поръчката или 100% от услугата по проектиране и 100% от услугата по упражняване на авторски надзор.</p>	
<p>В т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, в представения от участника ЕЕДОП, е декларирал Застрахователна полица професионална отговорност на строителя с №1613013170000548642, валидна до 23.10.2017, лимит 600 000 лева, издадена от ЗАД „Армеец“, не е посочен вида на застрахователна дейност-проектиране. Липсва информация, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участника, посочени в обявлението раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания- участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, както и копия на заверени застрахователни полици за всички 12 бр. подизпълнители- физически лица. Не е представена застраховка на името на дружеството- участник, който трябва самостоятелно да отговаря на критериите за подбор. Ако се приеме, че новопосочените 12 бр. лица са трети лица, то отново не може да се приеме, че техните</p>	<p>Участникът не отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>застрахователен риск „Професионална отговорност на проектанта“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи, а обхватът на поръчката е проектиране и изпълнение на строителство). Следва да се има предвид, че участникът и подизпълнителя следва самостоятелно да отговарят на изискването по III, 1.2) на обявлението за застрахователен риск „Професионална отговорност на проектанта“, тъй като този ресурс не е от материален характер и не е прехвърлим.</p>	<p>застраховки могат да заместят липсата на застраховка в полза на дружеството-участник. Следва да се има предвид, че наличие на застраховка не може да се удостоверява за участника от подизпълнител или от трето лице, тъй като това е ресурс за минал период, който е непрехвърлим, участникът и подизпълнителите/третите лица не са с обща правно-икономическа структура, а в същото време чрез залагането на икономически и финансови възможности като критерий за подбор възложителят търси финансов стабилитет от бъдещия изпълнител. Този финансов стабилитет е нематериално благо, което не може да се прехвърли от третото лице/подизпълнителя към участника априори. На последно място, финансовият стабилитет гарантира бъдещото изпълнение, като тази гаранция е представена от страна на потенциален изпълнител по договор за обществена поръчка, какъвто третото лице никога няма да бъде. Довод в подкрепа на гореизложеното е</p>	
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	<p>следният аргумент на обратното основание по чл.65, ал.6 от ЗОП - когато в условията на процедурата възложителят не е предвидил изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, то тогава участникът не може да се позовава на финансовите и икономическите възможности на третото лице. Следователно, считаме, че с препратката към застраховката на третото лице, участникът не е представил информация в ЕЕДОП за наличие на застраховка „Професионална отговорност на проектант“, с което не е изпълнил изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние на участника.</p>	
<p>В т.1б) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV, липсва информация за изпълнени услуги, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор, дали участника отговаря на изискването на Възложителя,</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който не е представена информация за наличие на опит в проектиране на поне 1 сходен обект с настоящата обществена поръчка, като</p>	<p>Участникът не отговаря на минималното изискване.</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

по т.1 на раздел III,1.3 от обявлението.	прави препратка към опита на новопосочените 12 бр. подизпълнители, респ. трети лица (участникът ги декларира едновременно като обикновени подизпълнители и като трети лица). Участникът не отговаря самостоятелно на критерият за подбор.	
--	---	--

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, но те не са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе.

В тази връзка комисията констатира, че участникът не отговаря на критериите за подбор на възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

2. „АЛПИН БИЛДИНГ“ ЕООД, с оферта, подадена на 15.03.2017г г., 10.46 ч. с вх. № 20-00-15 (3)/15.03.2017г.

Участникът не е представил документи в указания срок от възложителя, който в съответствие с разпоредбите на чл. 54 от ППЗОП му е дал възможност за саниране на недостатъците в офертата си.

С оглед описаното обстоятелство и констатираните липси и недостатъци в офертата, които водят до несъответствие с поставените критерии за подбор на възложителя, участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

3. ОБЕДИНЕНИЕ „С-М БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД с оферта, подадена на 15.03.2017г ., 15.50 ч. с вх.№ 20-00-15 (4)/15.03.2017г.

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
----------------------	---	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опори центрове в
перифериите райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>В ЕЕДОП на обединението, част II Информация за икономическия оператор, раздел А, в абзац „Форма на участие“, участникът не е маркирал отговор на въпроса: Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? „Да“ или „Не“ От друга страна, участникът в б. „а“, „б“, „в“ на същия абзац е описал останалите участници в процедурата и е описал ролята на всеки един от тях. Комисията възприема волеизявлението на участника, че ще участва в процедурата при изпълнение на поръчката с други икономически оператори, то следва недвусмислено да отбележи положителен отговор.</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, отговорил е положително на въпроса в съответния раздел и е посочил „С-М СТРОЙ“ ЕООД, като водещ партньор в обединението в съответствие със Споразумение за учредяване на дружество по ЗЗД от 01.03.2017 г.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, в представения от обединението и от „С-М Строй“ ЕООД-партньор в Обединението ЕЕДОП, е декларирал Застрахователна полица професионална отговорност в проектирането и строителство №1317016270000005/25.03.2016г, с лимит 200 000 лева, издадена от ЗАД „Алианц България“, не е посочен срок на валидност на застрахователната полица. Липсва информация, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участника, посочени в обявлението раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания-участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на проектанта“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са посочени 2 застрахователни полици – и двете на името на партньора в Обединението „С-М Строй“ ЕООД, който ще изпълнява СМР и проектиране. Полицията за отговорност за дейност проектиране е с валидност до 12.04.2018 г., полицията за отговорност на строителя е с валидност до 25.03.2018 г.</p>	

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



<p>покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи, а обхватът на поръчката е проектиране и изпълнение на строителство).</p>		
<p>В т.1б) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV, в ЕЕДОП на обединението и на „С-М Строй“ ЕООД-партньор в Обединението е посочен един обект, с изпълнена услуга проектиране, за които не е посочено каква е категорията на обекта. Поради което комисията не може да направи преценка, дали участникът покрива минималното изискване за технически способности по т.1 на раздел III,1.3- Участникът, през последните три години, считано от датата на получаване на офертите следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката. Забележка: За „услуга, сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда четвърта категория строежи.</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е конкретизирано, че категорията строеж на обекта, за който е изпълнена услуга по проектиране е 3-та категория – по-висока от минимално изискваната.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Участникът е представил документи в указания срок от възложителя, с което е санирал липсите, непълноните или недостатъците в офертата си.

С оглед гореописаното, участникът се допуска до по-нататъшно участие.

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ поред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1	„МИГ МАРКЕТ“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



2	„АЛПИН БИЛДИНГ“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
3	ОБЕДИНЕНИЕ „С-М БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД	Допуснат

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.

II. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 3 Обединение „С-М Булстрой“ ДЗЗД:

При проверка на Предложението за изпълнение на поръчката, на участника Комисията констатира следното:

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения образец към документацията (Приложение № 3) и съдържа/приложени са:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - **Приложение № 4;**
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Приложение № 5;**
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - **Приложение № 6;**

Към предложението за изпълнение на поръчката са представени и документи доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, общ професионален опит и участието в определен брой договори/услуги/проекти/дейности на всеки един от посочените експерти.

В случай, че бъде определен за изпълнител на поръчката участникът гарантира, че е в състояние да изпълни поръчката в срок до **4, 50 (четири цяло и петдесет) месеца** от датата на възлагане, но не по-късно от крайния срок за приключване на дейност СМР по проекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като общия предложен срок е разпределен по междинни срокове, както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- ⇒ Срок за изпълнение за приключване на пълния обем дейности по проектиране до фаза «Работен» проект: **0, 67 (нула цяло шестдесет и седем) месеца**, считано от получаване на уведомително писмо, изпратено от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за стартиране на дейностите по договора до датата на предаване на изработения инвестиционен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- ⇒ Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки: **3, 83 (три цяло и осемдесет и три) месеца**, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година;

УЧАСТНИКЪТ Е ПРЕДСТАВИЛ В СВОБОДНА ФОРМА:

1. Предложение за „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация“, съдържащо:

А). Относно организацията за изпълнение на дейността – изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор, както и предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените в рамките на тази дейност от обществената поръчка действия.

В тази част от предложението за изпълнение на поръчката, участникът е направил предложение за организацията, за изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда, находяща се на ул. „Цар Борис I“ № 3, като е разграничил следните етапи: – Първият етап - Етап на подготовка, включващ: Осъществяване контакт с Възложителя; Набиране на необходимата информация за изпълнение на конкретните дейности съгласно Техническото спецификация; Запознаване на екипа проектант с наличната документация и обекта за изпълнение на целите на обществената поръчка; Определяне на последователността и обхвата на проектните части и Вторият – Етап на същинско изпълнение.

Направено е подробно описание на обхвата и съдържанието на инвестиционния проект, включващ следния обхват: част Архитектурна; част Конструктивна/конструктивно становище; част Електро/становище; част ВиК/становище; част ОВК/становище; част Енергийна ефективност; част Пожарна Безопасност; част ПБЗ/План за безопасност и здраве/; част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/; част Проектно-сметна документация, като участникът е посочил, че при необходимост и предварително съгласуване с Възложителя могат да бъдат изработени и: Част „Геодезия“ и Част „Паркоустройство и благоустройство“

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



На следващо място е направено предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда, находяща се на ул. „Цар Борис I“ № 3, като за всеки от предложените от участника експерти - основни и допълнителни са посочени конкретни задачи и отговорности, както и необходимата техника и оборудване, необходима за изпълнение на възложените му задачи. Посочени са техническите ресурси на участника, с които възнамерява да изпълни поръчката в т.ч: модерен офис, леки автомобили; лаптопи; компютърни конфигурации; софтуер за проектиране, анализи и други; софтуер за обработка на текстови и таблични данни; плотери и др.

Участникът е предложил разпределението на задачите и отговорностите между основните експертите във връзка с изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционен проект за обекта, като за всеки от предвидените експерти са описани задачи и отговорности, както следва:

- **Ръководител на екипа, проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант - арх. Върбан Върбанов:** Ръководителят на екипа ще координира дейността през целия период на изпълнение на договора. Той ще ръководи правилното разпределение на ресурсите и финансовото състояние на дейностите. Ще има последна дума по всички въпроси или промени в проекта, които биха оказали сериозно влияние върху него. Ръководителят екипа ще носи пълна отговорност за изпълнение на всички аспекти от изискванията на възложителя. Ще поддържа непрекъснатата връзка с участниците в екипа, като координира действията им по отделните етапи, предмет на поръчката. Отговаря за спазването на определените срокове. Той ще издава съответните инструкции и заповеди свързани с техническите въпроси, изяснения по проекти и спецификации с цел успешното завършване на проекта. Отговорен за комплектуването и обобщаването на КСС по всички части. Ръководителя на екипа ще координира цялостния процес на проектирането. Експертът ще бъде отговорен за комуникацията между отделните експерти и Възложителя. Ръководителя на екипа ще бъде натоварен и съгласуваността между отделните проектни части. Експерта ще отговаря за отразяването на корекции /ако има такива/ във всички проектни части, т.е. когато се констатира, че следва да се направи корекция в дадена проектна част той ще отговаря същата да бъде отразена и в останалите части, ако се налага и др.
- **Проектант по част „Конструктивна“ - инж. Орлин Първулов:** Отговаря при изработването на частта да бъдат спазени задължителните мерки за конструктивно укрепване, посочени в доклада с резултати от обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 ЗУТ. Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи строителната конструкция. Екипът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част „Конструкции“ съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към обществената поръчка. Строителният инженер „Конструкции“ ще провери

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



- конструкцията на предвидените за работа сгради и съоръжения по изчислителен начин и ще докаже съответствието им с действащите в момента строителни норми. С така разработения проект от експерта ще се докаже конструктивна осигуреност на сеизмични въздействия и, че са изпълнени изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Ако е необходимо сградата ще се преизчисли на сеизмични въздействия. Експертът ще направи оценка на съответствие на степента на антисеизмична осигуреност на сградата с действащите в момента норми и правилници. При изработката на проекта, експертът ще осигури надеждността на конструкцията и на земната основа при експлоатационни и със сеизмични въздействия. Експерта ще бъде отговорен за пълнотата и вярното изготвяне на проекта по част Конструктивна. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.
- **Проектант по част „Електро“ - инж. Кинчо Маринов:** Ще разработи проект по част „Електро“. Отговаря водещите технически параметри да бъдат съобразени с постигане на енергийното потребление на сградите след изпълнение на ЕСМ, предвидено в енергийното обследване. Носи отговорност проектът да бъде изготвен в съответствие с техническия паспорт и енергийното обследване, техническата спецификация към документацията и предвидените за изпълнение мерки и ще е съобразен с функциите на помещенията и пространството, с изискванията за енергийна ефективност (енергоспестяващо осветление) и за постигане на нормена осветеност в съответствие с БДС БИ 12464:2011. Ще се приложат светлотехнически изчисления за помещенията. При проектирането на част „Електро“ ще спазва всички стандарти и наредби и всички други действащи към момента на проектиране нормативни документи. При изготвяне на проекта ще спазва изисквания на Наредба №7 от 15.12.2004г. за енергийна ефективност и икономия на енергия. Ще предвиди материали и изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране. Продуктите, предвидени за влягане в сградите, които са произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз или законно произведени държава от Европейската асоциация на свободна търговия-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на ползвателите на сградите и опазването на околната среда. Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертски и предписания за обекта, касаещи електро инсталациите на сградата. Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „Електрическа“ и обяснителните записки и съответните количествено-стойностни сметки. При проектирането експерта ще спазва всички стандарти и наредби действащи към момента на проектиране. В своята работа инженерът „Електро“ ще предвиди материали изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- **Проектант по част „ВиК“ - инж. Атанаска Найденова:** Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи ВИК инсталациите на сградата. Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „ВиК“ и обяснителните записки и съответните количествено-стойностни сметки. При проектирането експертът ще спазва всички стандарти и наредби действащи към момента на проектиране. В своята работа инженерът „ВиК“ ще предвиди материали и изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.
- **Проектант по част „Енергийна ефективност“ и „ОВК“ - инж. Владимир Тунев:** Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи енергийната ефективност на сградата. Проектантът ще изготви проект по част „Енергийна ефективност“, като се съобрази с предписаните мерки в енергийното обследване. При проектирането експерта ще спазва всички стандарти и наредби действащи към момента на проектиране. В своята работа инженерът „Енергийна ефективност“ ще предвиди материали и изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.
- **Проектант по част „Пожарна безопасност“ - инж. Пламен Димитров:** ще разработи част „Пожарна безопасност“, в обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата. Ще изготви в съответствие с Наредба № 2 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Обяснителна записка и Графична част. Ще изготви обяснителна записка и необходимите графични части за работния проект по част „безопасност“, съгласно нормативната уредба. Експертът ще подпомага останалите специалисти в техните проектни разработки и ще състави всички необходими разработки по част „Пожарна безопасност“. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.
- **Проектант по част „План за безопасност и здраве“ - инж. Орлин Първулов:** Съгласно изискванията на ЗУТ и с оглед големината на обекта и обема на строителните работи ще бъде изработен проект — „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“, съгласно Наредба № 2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Плана за безопасност и здраве ще обхване всички части на проекта, ще изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, ще обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството. С него ще се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство места за измиване колелата на автомобилите и строителните машини. Ще изработи обяснителна записка, графична част, спецификации за влагане

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

строителни продукти, обобщени и подробни количествени сметки. Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи опазването безопасността здравето на сградата. Експертът ще подпомага останалите специалисти в техните проектни разработки и ще състави плановете за безопасност и здраве съгласно изискванията на чл. 10 (от т. 1 до т. 16) от Наредба №2/2004г на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр,37/2004г., бр.98/2004г. и бр. 102/2006г.) и др.

- **Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци - инж. Орлин Първулов** - Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи управлението на отпадъците на строежа. Ще изготви План за управление на отпадъците за работния проект, който ще включва общи данни за инвестиционния проект, прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване, прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа, мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.

Участникът е предложил трима допълнителни експерти, извън посочените, чиито функции и отговорности не се прекриват с тези, посочени по-горе и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността по проектиране, както следва:

- **Проектант по част „Архитектурна“ - арх. Ангел Ташев:** Проектантът ще разработи проект по част „Архитектурна“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и тръжната документация. Преди започване на проектирането ще направи обстоен оглед на обекта и на прилежащата му територия. Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи архитектурата на сградата. Архитекта отговаря за разработването на проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част „Архитектура“, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация. Експертът проучва и анализира наличната техническа документация; участва в екзекутивно заснемане; Извършва оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (за да опише видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа), включително установява състоянието на хидроизолациите и топлоизолациите на сградата; състоянието на дограмата, настилките и облицовките на страдала; състоянието на стените, покривите и фасадите, на козирките и комините. Архитектът ще разработи технически проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част „Архитектура“, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към документацията. Експертът ще отрази местата на новите архитектурна елементи и ще приложи детайли за тях, като ще състави подробна количествено стойностна сметка. Ще изработи обяснителна записка, изчертаване на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

разпределения, изчертаване на характерни вертикални разрези на сградата, изчертаване на фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация, изчертаване на архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР. Ще дава решение за фасадната дограма на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата, ще изработи спецификации за влагане строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти, ще изработи обобщени и подробни количествени сметки.

- **Проектант по част „Геодезия“ - инж. Валентин Янчев:** Проектантът ще разработи проект по част „Геодезия“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Преди започване на проектирането ще направи обстоен оглед на обекта и на прилежащата му територия.
- **Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ - ланд. арх. Боряна Ташева:** Проектантът ще разработи проект по част „Паркоустройство и благоустройство“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Преди започване на проектирането ще направи обстоен оглед на обекта и на прилежащата му територия.

На следващо място, в тази част от предложението за изпълнение на поръчката, участникът е направил предложение за организацията, за изпълнение на дейността по упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта. Участникът е предложил разпределението на задачите и отговорностите между експертите – основни и допълнителни във връзка с изпълнение на дейността по авторски надзор, като за всеки от предвидените експерти са описани задачи и отговорности, както следва:

- **Ръководител на екипа, проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант - арх. Върбан Върбанов:** Носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договора. Осигурява възможност на възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия. Съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- **Проектант по част „Конструктивна“ - инж. Орлин Първулов:** По време на строителството инж. Орлин Първулов ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Конструктивна“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Конструктивна“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Конструктивна“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Конструктивна“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Конструктивна“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Конструктивна“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Конструктивна“ и др.
- **Проектант по част „Електро“ - инж. Кинчо Маринов:** По време на строителството инж. Кинчо Маринов ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Електро“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Електро“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Електро“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Електро“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Електро“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Електро“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Електро“ и др.
- **Проектант по част „ВиК“ - инж. Атанаска Найденова:** По време на строителството инж. Атанаска Найденова ще осъществява авторски надзор по проектираната от нея част, а именно част „ВиК“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „ВиК“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „ВиК“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „ВиК“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „ВиК“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „ВиК“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството и др.
 - **Проектант по част „Енергийна ефективност“ и „ОВК“ - инж. Владимир Тунев:** По време на строителството инж. Владимир Тунев ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Енергийна ефективност“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Енергийна ефективност“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Енергийна ефективност“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Енергийна ефективност“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Енергийна ефективност“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Енергийна ефективност“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството и др.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- **Проектант по част „Пожарна безопасност” - инж. Пламен Димитров:** По време на строителството инж. Пламен Димитров ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Пожарна безопасност”, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли.
- **Проектант по част „План за безопасност и здраве”- инж. Орлин Първулов –** По време на строителството инж. Орлин Първулов ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част “План за безопасност и здраве”, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли.
- **Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци - инж. Орлин Първулов -** По време на строителството инж. Орлин Първулов ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „План за управление на строителните отпадъци”, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли.
- **Проектант по част „Архитектурна“ - арх. Ангел Ташев:**По време на строителството арх. Ангел Ташев ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Архитектурна“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли, както и ексекүтивна документация при необходимост. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Архитектурна, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Архитектурна“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Архитектурна“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Архитектурна“с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Архитектурна“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. . Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Архитектурна“ и др.
- **Проектант по част „Геодезия“ - инж. Валентин Янчев:**По време на строителството инж. Валентин Янчев ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Геодезия“, ще извършва контрол на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайл, както и екзекутивна документация. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Геодезия“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Геодезия“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Геодезия“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Геодезия“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Геодезия“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Геодезия“ и др.

- **Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ - ланд. арх. Боряна Ташева:** По време на строителството ланд. арх. Боряна Ташева ще осъществява авторски надзор по проектираната от нея част, а именно част „Паркоустройство и благоустройство“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Паркоустройство и благоустройство“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Паркоустройство и благоустройство“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Паркоустройство и благоустройство“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Паркоустройство и благоустройство“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Паркоустройство и благоустройство“ и др.

Б). Относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изготвянето на инвестиционен проект и авторския надзор.

В тази част от предложението за изпълнение на поръчката, участникът е представил екип от осем основни и трима допълнителни експерти:

Име на експерта	Позиция в екипа	Образователи а степен, специалност, Диплома, учебно заведение, год. на дипломиране	Професионална квалификация/ Компетентност	Общ професионален опит на експерта	Участие в обекти качеството си на проекта по съответната част
арх.Върбан Христов Върбанов	Ръководител на екипа и проекта по част „Архитектура“	Висше образование; образователно кв-нна степен магистър; проф. квалификация Архитект; специалност Архитектура диплома с рег. №5449/1967г. ,изд. от ВИСИ, гр. София	Удостоверени е за ППП за 2017г., рег. № 01071, изд. от КАБ	Професионален опит над 33 години, доказани с трудови книжки;	Декларирани 13 обекта, доказани с референции.
Инж. Орлин Симеонов Първулов	Проектант по част „Конструктивна“;	Висше образование; образователно-квалификацион на степен – магистър, проф. кв-ция „стр. инж. по ПГС“, специалност ПГС; Диплома	Удостоверени е за ППП с рег. № 04305 за 2017г., част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството“ изд. от	Професионален опит над 3 г. и 11 м., доказани с трудова книжка, референции и удостоверения, удостоверяващи професионален опит за определен период.	Декларирани 13 обекта, доказани с референции.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		рег. № 30415/1997, изд. от УАСГ - София	КИИП;		
инж. Кинчо Петков Маринов	Проектант по част „Електрическа“	Висше образование; образователно-кв. степен магистър, проф. кв.: стр. електроинженер, специалност: „Ел. машини и апарати“; Диплома № 6201/1979г., изд. от ВМЕИ, гр. Варна	Удостоверени е за ППП с рег. № 04289/2017г., по част „Електрическа“, изд. от КИИП и по част „Пожарна безопасност – електрически“	Професионален опит над 22 години, доказани с две трудови книжки	Декларирани 13 обекта, доказани с референции.
инж. Атанаска Недева Найденова	Проектант по част „ВиК“	1. Висше образование; образователно-кв. степен: магистър; проф. кв-ция: стр. инж. по ВиК“; специалност „ВиК“, Диплома № 27268/1992 г. от ВИАС, гр. София; 2. Висше образование; образователно-кв. степен: магистър; Публична администрация ; специалност „Управление на европейски проекти“, Диплома № 7-545/2006г. от	Удостоверения за ППП с рег. № 03546, изд. от КИИП по части: „ВиК, Конструктивна на ВиК системи“ и „Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране; По интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“ – Водно строителство“	Професионален опит над 19 години, доказан с представена трудова книжка.	Декларирани 13 обекта, доказани с референции.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		ВСУ, гр. Варна; 3. Висше образование; образователно-кв. степен: магистър; проф. кв-ция: маркшайдер”; специалност „Маркшайдерство и геодезия”, Диплома №10/25/434 от 2010 г., изд. от ВИАС, гр. София			
инж. Владимир Томов Тунев	Проектант по част „Енергийна ефективност” и „ОВК”	Висше образование ОКС-магистър; проф. кв-ция : машинен инженер; специалност Ядрена енергетика; с диплома рег. № 66358 от 02.02.1986 г., изд. от ТУ-гр.София; и магистър с проф. кв. инженер по специалността Топлотехника; Диплома с рег.№050953 от 2015г., изд. от ТУ – гр.Варна;	Удостоверение за ППП с рег.№ 07804 за 2017г. по част ОВКХТТГ;	Професионален опит над 18 години, доказани с трудови книжки;	Декларирани 18 обекта, доказани с референции.
инж. Пламен Йорданов Димитров	Проектант по част „Пожарна безопасност”	Висше образование, с проф. квалификация: Инженер по противопожарн	Удостоверение за ППП № 39033 от 2017г. по интердисциплинарна част	Професионален опит над 27 г., доказани с представено копия на Удостоверение,	Декларирани 13 обекта, доказани с референции;

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



		а техника и безопасност; специалност „Противопожарна техника и безопасност“; с диплома от ВСШ „Г. Димитров“ – МВР, №3218 от 1985г. Висше образование, с проф. квалификация: Инженер по ВиК;	„Пожарна безопасност“	издадено от началника на ОУ „Защита на населението и пожарна безопасност“, гр. Шумен;	
Инж. Орлин Симеонов Първулов	Проектант по част „План за безопасност и здраве“	Висше образование; образователно-квалификационна степен – магистър, проф. кв-ция „стр. инж. по ПГС“, специалност ПГС; Диплома рег. № 30415/1997, изд. от УАСГ-София	1. Удостоверение за ППП с рег. № 04305 за 2017г., част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството“ изд. от КИИП; 2. Удостоверение с рег. № 123 от 08.06.2013г. от ЦПО към Дом на науката и техниката – гр. Шумен за преминал курс за обучение „Безопасност и здраве в строителството“	Професионален опит над 3 г. и 11 м., доказани с трудова книжка, референции и удостоверения, удостоверяващи професионален опит за определен период.	Декларирани 10 обекта, доказани с референции.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

			о” 3.Удостовере ние с рег. №138 от 08.06.2013г. от ЦПО към Дом на науката и техниката – гр. Шумен за преминат курс за обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството”;		
Инж. Орлин Симеонов Първулов	Проектант по част ПУСО	Висше образование; образователно- квалификацион на степен – магистър, проф. кв-ция „стр. инж. по ПГС”, специалност ПГС; Диплома рег. № 30415/1997, изд. от УАСГ- София	1.Удостовере ние за ППП с рег. № 04305 за 2017г., част „Конструктив на организация и изпълнение на строителството о ”изд. от КИИП; 2.Сертификат №424/04.04.2 014 г. за завършен курс на обучение по Наредбата за управление на СО и влагане на рециклирани строителни материали,	Професионален опит над 3 г. и 11 м., доказани с трудова книжка, референции и удостоверения, удостоверяващи професионален опит за определен период.	Декларирани 10 обекта, доказани с референции.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

			изд. от ЦО на КИИП;		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСПЕРТИ					
арх. Ангел Петров Ташев		Проектант по част „Архитектура“			
инж. Валентин Вичев Яичев		Проектант по част „Геодезия“			
ланд. арх. Боряна Ангелова Ташева - Иванова		Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“			

2. „Описание на мерките за постигане на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР, включващо технически параметри, съобразно техническата спецификация на възложителя и доклад от обследване за енергийна ефективност и доклад за резултатите от обследването за установяване техническите характеристики на сградата, включващо естетически, функционални характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, екологични, иновативни характеристики, и иновативни търговски техники и условия, както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР“

В тази част от предложението за изпълнение на поръчката, участникът е предложил етапи и последователност на извършване на СМР, като е разграничил три етапа: Етап I - Откриване на строителна площадка, мобилизация и подготвителни дейности, включващ: Дейности по подготовка на площадката в т.ч.: Обособяване на площадка за складиране на строителните материали; Поставяне на необходимите ограждения; Подготовка на площадката на място; Дейности по обособяване на временна строителна база; Складиране и охраняване на оборудване и материали и Получаване на разрешение от Строителния надзор; Етап II - Изпълнение на СМР и Етап III - Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

На следващо място, участникът е представил експертите - ръководен персонал за изпълнение на СМР в т.ч.: Ръководител екип; Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството и съответствие на материалите; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд; Експерт ПТО; Специалист по опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци, като за всеки един от посочените са разписани дейности и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост.

Участникът е направил предложение за технология на изпълнение, на предвидените СМР в т.ч.:

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОППР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- **Доставка и полагане на топлоизолация** - Монтаж и демонтаж на скеле, Подготовка на основата, Подвеждане на фасадата, Технология на лепене, Сухи шпакловъчни маси за залепване и армиране, Допълнително механично укрепване, Армиране и шпакловане, Армираща подложка, Дюбелиране на ръбовете, Грундиране полагане на мазилка. Представена е схема на редене на изолационите плоскости, схема на редене на топлоизолационни плочи по ъглите на фасадите, схеми на дюбелиране на топлоизолационната система. Предвидено е диагонално усилване на ъглите по светлите отвори, полагане на ъглов профил и презастъпване с основния армиращ слой, цялостен изглед на армировка и усилване на ъглите при обръщане, както и направа на външна минерална мазилка върху топлоизолация. Представени са изисквания за изпълнение на външна минерална мазилка. Представена е технология на изпълнение на финална мазилка. На следващо място таблично са представени материалите, които ще бъдат използвани – Фасадна вата-противопожарни ивици; Топлоизолационни плоскости EPS 10 см; Стъклотекстилна мрежа; Лепилна и шпакловъчна смес за EPS; Дюбели за EPS; Ъглови профили; Грунд под фасадна мазилка; Фасадна мазилка с посочване на технически спецификации и характеристики.

Участникът предвижда да използва машини, инструменти и помощни средства, които оптимизират строителния процес в т.ч.: подвеждащи алуминиеви профили на нивото на цокъла, дистанционна подложка за цокълен профил, пистолет, компактна машина за рязане на стиропор, универсален трионен уред за рязане, въртяща рамка за изолационни плоскости и др. За всяка от машини, инструменти и помощни средства са посочени предимства.

- **Подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет** - предлагана технология на изпълнение включва следните операции: Вземане на мярка от мястото; Закотвяне в специализиран цех; Демонтажни работи; Монтиране на каси и дограми, посредством монтажна пяна; Монтиране на стъклопакети и крила на врати; Монтиране на обков и др. Представени са схема на максимално допустимите отклонения на отворите, параметри на ъглите на строителния отвор и допустими диагонални отклонения в мм размери в метри. Представена е технология на измерване на строителен отвор за врата, както и графично представяне (работни чертежи) и вид на отварянето. Представена е фигура на закрепване на елементите на прозореца
- **Обръщане на мазилка около сменената дограма с метални ъглови профили, полагане на контактен грунд преди шпакловане, гипсова шпакловка по страници и вътрешно боядисване с латекс. Предложени са техническите предимства, свързани с технологичните параметри на материалите, техниката и механизацията:** Котви (скоби) за монтаж на дограма без пробиване на касата; Нивелиране на дограмата посредством самонивелираните напмпващи се възглавници.
- **Външно обръщане с топлоизолация EPS около дограма с шпакловка на мрежа и фасадна мазилка;**
- **Доставка и монтаж подпрозоречен перваз;**

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- **Доставка и полагане на топлинна изолация от дишаща минерална вата върху пода на пространството по таванската плоча;**

На следващо място е направено предложение за **функционални характеристики** на обекта, като според участника, изпълнението на основните енергоспестяващи мерки ще доведат до: Оптимизиране на експлоатационните качества и функционалност на помещенията в сградата; Подобрени санитарно-хигиенни условия; Намаляване на разходите за топлинна и електрическа енергия; Удължена експлоатационна годност на сградата; Подобряване на екологичната среда за работа и обучение чрез намалени вредни емисии; Обновен и естетичен външен вид;

Изпълнението на енергоспестяващите мерки, както и съпътстващите ги строително-монтажни работи ще допринесе за: По-високо ниво на енергийна ефективност на сградата и намаляване на разходите за енергия; Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата за удължаване на жизнения ѝ цикъл; Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и др.

Изпълнението на енергоспестяващите мерки ще допринесе за: Достигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност. Съгласно скалата на класовете на енергопотребление, сградата в актуалното си състояние принадлежи към клас на енергопотребление C, след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки, сградата ще може да получи сертификат за принадлежност към клас на енергопотребление A++ намаляване на разходите за енергия; по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление.

Участникът предвижда отваряемостта на отделните крила на прозорците да бъде съобразен с възможността да се почистват и отвън.

Височината на ръкохватките също ще бъде съобразена със средния човешки ръст, така че да бъде удобно за отваряне/затваряне, а входните врати ще се отварят навън, съобразено с изискванията на противопожарните норми.

На следващо място е направено предложение за **достъпност на обекта**, като участникът заявява, че при изпълнение на обществена поръчка ще спазва изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. По време на изпълнение на строително - монтажните работи вътре в сградата и по нейната фасада, ще организира така своята работа, че да не затруднява обитателите. Организация по изпълнението на предвидените вътре с сградата СМР ще бъде изцяло съобразена с обитателите на апартаментите. За изпълнение на строително - монтажните работи по фасадата на сградата ще използва скеле, към което ще прикрепя предпазна мрежа с цел намаляване на опасността от падане на предмети и строителни материали, което може доведе до затруднение на достъпа до сградата или непредвидени инциденти с живущи

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

или работници. Няма да затруднява достъпа до обекта на Възложителя или някои от представителните органи по време на изпълнение на СМР. Според участника затруднения за обитателите, до които би довело изпълнението на поръчката, са свързани с ремонтните работи във вътрешността на сградата, проходимостта на тротоарите около сградата; достъпа до комунални услуги, депониране на строителни материали или строителни отпадъци, които затрудняват преминаването на МПС и пешеходното движение. Предложени са конкретни мерки за намаляване на затрудненията.

Направено е предложение за предназначение за потребителите на обекта, като участникът смята, че затруднения за живущите от всякакъв род, както и въпроси, касаещи ремонтните дейности, могат да вникнат през целия период на изпълнение на СМР. За това е необходимо всеки от живущите да знае към кого да се обърне за разрешаване на проблемите. С цел създаване на ясна комуникация между заинтересованите страни в процеса на изпълнение на СМР, на информационно табло във входа на сградата ще бъде поставен списък с имената и телефонните номера на отговорните лица.

По отношение на естетически характеристики на обекта, участникът предвижда проектното решение да съдържа цветно решение на фасадите на сградата, което да отговаря както на функцията на сградата, така и на обемното решение, с което да се подчертае архитектурното решение. При наличие на климатици изнесени по фасадата на сградата ще се приложи схема за подреждането им, както и скриването им в декоративни решетки, в подходящ цвят спрямо цветното решение. Предвижда се и отвеждане на конденза от съществуващите климатици и др.

По отношение на екологични характеристики и опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора, участникът е предложил мерки за опазване на околната среда в етапа на подготвителните дейности мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на строително - монтажните работи. Направил е предложение, относно конкретни мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха и влиянието на строителни и други отпадъци и т.ч.: Превантивни природозащитни дейности; Провеждане на ежедневни инструктажи; Почистване на строителната площадка; Използване на покрития за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация; Забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха; Работа с изправни и регулирани ДВГ за ограничаване на шума; Депониране на отпадъците; Измиване на превозните средства преди напускане на строителната площадка, както и е предложил допълнителни мероприятия за опазване на околната среда: Управление на отпадъците; Сметчаване/ограничаване вредното въздействие върху атмосферния въздух от емисии и вредни газове, при изпълнението на СМР; Опазване на жизнената среда на местното население. Таблично са посочени възможните замърсители, елемент на околната среда върху който въздействат и са предложени действия, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

Представен е План за организация по изпълнение на дейности за опазването на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

околната среда.

Предложени са мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР в т.ч.: Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите, Входният контрол от страна на експерти/експерт, отговарящи за контрола на качеството при получаване на материали и други продукти за обекта и Контрола на качеството на труда.

Предложени са допълнителни мерки за контрол на качеството в т.ч.: мерки, насочени към навременна реализация на отделните дейности; мерки, насочени към изправно оборудване; мерки за спазване на нормативните изисквания; мерки за осигуряване на безопасна работа и използване на средства за индивидуална защита.

3. Подробен Линеен график, съдържащ информация за строителните дейности, продължителност, брой работници, вид механизация, времетраене, начало, край. Сроковете за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, съответстват на предложените срокове в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. В представения линеен график участникът е включил всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

4. Диаграма на работната ръка.

1. Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател П1:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Тази част от предложението отговаря на указанията за разработване	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Тази част от предложението отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя*	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Тази част от предложението съответства на действащото законодателство, действащите норми и стандарти и е съобразен с предмета на поръчката	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2. Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател П2:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Тази част от предложението отговаря на указанията за разработване	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Тази част от предложението отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя*	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Тази част от предложението съответства на действащото законодателство, действащите норми и стандарти и е съобразен с предмета на поръчката	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

3. Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател ПЗ:

Участникът е направил своето предложение по показател ПЗ - „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ в рамките на определения от Възложителя максимален срок за изпълнение 15 (петнадесет) месеца. Срокът за изпълнение на поръчката е предложен като число в месеци. При превръщането на срок за изпълнение от календарни дни (съгласно линейния график) в месеци са взети като константа брой дни в месеца 30. Не е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график, **поради което комисията констатира допустимост на техническото предложение по Показател ПЗ.**

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на участника Обединение „С-М Булстрой“ ДЗЗДне се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, поради което се **допуска до оценка на техническото предложение.**

Допуснати и недопуснати оферти до етап „Оценка на Техническите предложения:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1.	Участник № 3 Обединение „С-М Булстрой“ ДЗЗД	Допуснат

III. Комисията пристъпи към оценка по показателите П1, П2 и П3 от Методиката за определяне на комплексна оценка.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



Оценка на техническото предложение по показател - П1 на Участник № 3 Обединение „С-М Булстрой“ ДЗЗД:

А) Организация за изпълнение на дейността:		
Елемент	Наличие на елемента - Да/Не	Кратко описание на елемента от техническото предложение на участника
Предложена е организацията за изпълнение на отделните действия, необходими за осъществяване на проектирането и авторския надзор	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	В тази част от предложението за изпълнение на поръчката, участникът е направил предложение за организацията, за изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда, находяща се на ул. ул. „Цар Борис I“ № 3, като е разграничил следните етапи: – Първият етап - Етап на подготовка, включващ: Осъществяване контакт с Възложителя; Набиране на необходимата информация за изпълнение на конкретните дейности съгласно Техническото спецификация; Запознаване на екипа проектант с наличната документация и обекта за изпълнение на целите на обществената поръчка; Определяне на последователността и обхвата на проектните части и Вторият – Етап на същинско изпълнение. Направено е подробно описание на обхвата и съдържанието на инвестиционния проект, включващ следния обхват: част Архитектурна; част Конструктивна/конструктивно становище; част Електро/становище; част ВиК/становище; част ОВК/становище; част Енергийна ефективност; част Пожарна Безопасност; част ПБЗ/План за безопасност и здраве/; част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/; част Проектно-сметна документация, като участникът е посочил, че при необходимост и предварително съгласуване с Възложителя могат да бъдат изработени и: Част „Геодезия“ и Част „Паркоустройство и благоустройство“. Предложена е организацията за изпълнение на отделните действия, необходими за осъществяване на дейността по изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда, находяща се на ул. „Цар Борис I“ № 3 и упражняване на авторски надзор, като за всеки от предложените от участника експерти - основни и допълнителни са посочени конкретни

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



		<p>действия, както и необходимата техника и оборудване, необходима за изпълнение на възложените му задачи. Посочени са техническите ресурси на участника, с които възнамерява да изпълни поръчката в т.ч: модерен офис, леки автомобили; лаптопи; компютърни конфигурации; софтуер за проектиране, анализи и други; софтуер за обработка на текстови и таблични данни; плотери и др.</p>
<p>Представено е предложение относно разпределението на действията, задачите и отговорностите между всеки един от предлаганите от участника експерти във връзка с изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Участникът е предложил разпределението на задачите и отговорностите между основните експертите във връзка с изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционен проект за обекта, като за всеки от предвидените експерти са описани задачи и отговорности, както следва:</p> <p>Ръководител на екипа, проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант - арх. Върбаи Върбанов: Ръководителят на екипа ще координира дейността през целия период на изпълнение на договора. Той ще ръководи правилното разпределение на ресурсите и финансовото състояние на дейностите. Ще има последна дума по всички въпроси или промени в проекта, които биха оказали сериозно влияние върху него. Ръководителят на екипа ще носи пълна отговорност за изпълнение на всички аспекти от изискванията на възложителя. Ще поддържа непрекъснатата връзка с участниците в екипа, като координира действията им по отделните етапи, предмет на поръчката. Отговаря за спазването на определените срокове. Той ще издава съответните инструкции и заповеди свързани с техническите въпроси, изяснения по проекти и спецификации с цел успешното завършване на проекта. Отговорен за комплектуването и обобщаването на КСС по всички части. Ръководителят на екипа ще координира цялостния процес на проектирането. Експертът ще бъде отговорен за комуникацията между отделните експерти и Възложителя. Ръководителят на екипа ще бъде натоварен и съгласуваността между отделните проектни части. Експерта ще отговаря за отразяването на корекции /ако има такива/ във всички проектни</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



		<p>части, т.е. когато се констатира, че следва да се направи корекция в дадена проектна част той ще отговаря същата да бъде отразена и в останалите части, ако се налага и др.</p> <p>Проектант по част „Конструктивна“ - инж. Орлин Първулов: Отговаря при изработването на частта да бъдат спазени задължителните мерки за конструктивно укрепване, посочени в доклада с резултати от обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 ЗУТ. Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи строителната конструкция. Екипът ще изготви обяснителни записки и необходимите графични части по проектите по част „Конструкции“ съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към обществената поръчка. Строителният инженер „Конструкции“ ще провери конструкциите на предвидените за работа сгради и съоръжения по изчислителен начин и ще докаже съответствието им с действащите в момента строителни норми. С така разработения проект от експерта ще се докаже конструктивна осигуреност на сеизмични въздействия и, че са изпълнени изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Ако е необходимо сградата ще се преизчисли на сеизмични въздействия. Експертът ще направи оценка на съответствие на степента на антисеизмична осигуреност на сградата с действащите в момента норми и правилници. При изработката на проекта, експертът ще осигури надеждността на конструкциите и на земната основа при експлоатационни и със сеизмични въздействия. Експерта ще бъде отговорен за пълнотата и вярното изготвяне на проекта по част Конструктивна. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.</p> <p>Проектант по част „Електро“ - инж. Кинчо Маринов: Ще разработи проект по част „Електро“. Отговаря водещите технически параметри да бъдат съобразени с постигане на енергийното потребление на сградите след</p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		<p>изпълнение на ЕСМ, предвидено в енергийното обследване. Носи отговорност проектът да бъде изготвен в съответствие с техническия паспорт и енергийното обследване, техническата спецификация към документацията и предвидените за изпълнение мерки и ще е съобразен с функциите на помещенията и пространството, с изискванията за енергийна ефективност (енергоспестяващо осветление) и за постигане на норма осветеност в съответствие с БДС БИ 12464:2011. Ще се приложат светлотехнически изчисления за помещенията. При проектирането на част „Електро“ ще спазва всички стандарти и наредби и всички други действащи към момента на проектиране нормативни документи. При изготвяне на проекта ще спазва изискванията на Наредба №7 от 15.12.2004г. за енергийна ефективност и икономия на енергия. Ще предвиди материали и изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране. Продуктите, предвидени за влагане в сградите, които са произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз или законно произведени държава от Европейската асоциация на свободна търговия-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на ползвателите на сградите и опазването на околната среда. Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи електроинсталациите на сградата. Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „Електрическа“ и обяснителните записки и съответните количествено стойностни сметки. При проектирането експерта ще спазва всички стандарти и наредби действащи към момента на проектиране. В своята работа инженерът „Електро“ ще предвиди материали изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на</p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		<p>техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.</p> <p>Проектант по част „ВиК“ - инж. Атанаска Найденова:Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи ВИК инсталациите на сградата. Проектантът ще изготвя всички необходими чертежи по част „ВиК“ и обяснителните записки и съответните количествено-стойностни сметки. При проектирането експертът ще спази всички стандарти и наредби действащи към момента на проектиране. В своята работа инженерът „ВиК“ ще предвиди материали и изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.</p> <p>Проектант по част „Енергийна ефективност“ и „ОВК“ - инж. Владимир Тунев:Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи енергийната ефективност на сградата. Проектантът ще изготви проект по част „Енергийна ефективност“, като се съобрази с предписаните мерки в енергийното обследване. При проектирането експерта ще спази всички стандарти и наредби действащи към момента на проектиране. В своята работа инженерът „Енергийна ефективност“ ще предвиди материали и изделия, съоръжения и уреди, които съответстват на спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.</p> <p>Проектант по част „Пожарна безопасност“ - инж. Пламен Димитров:ще разработи част „Пожарна безопасност“, в обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за</p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		<p>осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата. Ще изготви в съответствие с Наредба № 2 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Обяснителна записка и Графична част. Ще изготви обяснителна записка и необходимите графични части за работния проект по част „безопасност“, съгласно нормативната уредба. Експертът ще подпомага останалите специалисти в техните проектни разработки и ще състави всички необходими разработки по част „Пожарна безопасност“. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.</p> <p>Проектант по част „План за безопасност и здраве“ - инж. Орлин Първулов: Съгласно изискванията на ЗУТ и с оглед големината на обекта и обема на строителните работи ще бъде изработен проект — „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“, съгласно Наредба № 2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Плана за безопасност и здраве ще обхване всички части на проекта, ще изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, ще обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството. С него ще се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство места за измиване колелата на автомобилите и строителните машини. Ще изработи обяснителна записка, графична част, спецификации за влагане строителни продукти, обобщени и подробни количествени сметки. Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи опазването безопасността здравето на сградата. Експертът ще подпомага останалите специалисти в техните проектни разработки и ще състави плановете за безопасност и здраве съгласно изискванията на чл. 10 (от т. 1 до т. 16) от Наредба №2/2004г на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при</p>
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



		<p>извършване на СМР (ДВ бр.37/2004г., бр.98/2004г. и бр. 102/2006г.) и др.</p> <p>Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци - инж. Орлин Първулов - Проучва изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи управлението на отпадъците на строежа. Ще изготви План за управление на отпадъците за работния проект, който ще включва общи данни за инвестиционния проект, прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване, прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа, мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци. Специалиста ще изготви подробна количествено-стойностна сметка по съответната част и др.</p> <p>Участникът е направил предложение за организацията, за изпълнение на дейността по упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта. Участникът е предложил разпределението на задачите и отговорностите между основните експерти във връзка с <u>изпълнение на дейността по авторски надзор</u>, като за всеки от предвидените експерти са описани задачи и отговорности, както следва:</p> <p>Ръководител на екипа, проектант по част „Архитектурна“ и водещ проектант - арх. Върбан Върбанов: Носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от</p>
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		<p>ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договора. Осигурява възможност на възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия. Съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки.</p> <p>Проектант по част „Конструктивна“ - инж. Орлин Първулов: По време на строителството инж. Орлин Първулов ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Конструктивна“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Конструктивна“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Конструктивна“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Конструктивна“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Конструктивна“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Конструктивна“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в</p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		<p>заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Конструктивна“ и др.</p> <p>Проектант по част „Електро“ - инж. Кинчо Маринов: По време на строителството инж. Кинчо Маринов ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Електро“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Електро“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Електро“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Електро“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Електро“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Електро“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Електро“ и др.</p>
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



		<p>Проектант по част „ВиК“ - инж. Атанаска Найденова: По време на строителството инж. Атанаска Найденова ще осъществява авторски надзор по проектираната от нея част, а именно част „ВиК“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „ВиК“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „ВиК“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „ВиК“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „ВиК“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „ВиК“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството и др.</p> <p>Проектант по част „Енергийна ефективност“ и „ОВК“ - инж. Владимир Тунев: По време на строителството инж. Владимир Тунев ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Енергийна ефективност“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Енергийна ефективност“, по</p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		<p>време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Енергийна ефективност“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Енергийна ефективност“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Енергийна ефективност“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Енергийна ефективност“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството и др.</p> <p>Проектант по част „Пожарна безопасност” - инж. Пламен Димитров: По време на строителството инж. Пламен Димитров ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Пожарна безопасност”, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли.</p> <p>Проектант по част „План за безопасност и здраве”- инж. Орлин Първулов – По време на строителството инж. Орлин Първулов ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част “План за безопасност и здраве”, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли.</p> <p>Проектант по част „План за управление на</p>
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията не носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



		<p>строителните отпадъци - инж. Орлин Първулов - По време на строителството инж. Орлин Първулов ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „План за управление на строителните отпадъци“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли.</p>				
<p>Предложени са допълнителни експерти като условие за повече точки</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="565 604 727 877"> <p>Предложени експерти Да/Не</p> </td> <td data-bbox="727 604 857 877"> <p>Брой на допълнителните експерти/</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="565 877 727 1045"> <p align="center"><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </td> <td data-bbox="727 877 857 1045"> <p align="center">3 бр.</p> </td> </tr> </table>	<p>Предложени експерти Да/Не</p>	<p>Брой на допълнителните експерти/</p>	<p align="center"><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p align="center">3 бр.</p>	<p>1. Проектант по част „Архитектура“ - арх. Ангел Ташев; 2. Проектант по част „Геодезия“ - инж. Валентин Янчев; 3. Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ - ланд. арх. Боряна Ташева.</p>
<p>Предложени експерти Да/Не</p>	<p>Брой на допълнителните експерти/</p>					
<p align="center"><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p align="center">3 бр.</p>					
<p>Функциите и отговорностите на предложените допълнителни експерти като условие за повече точки, не се прекриват с посочените за основни експерти от участника</p>	<p align="center"><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Участникът е предложил разпределението на задачите и отговорностите между допълнителните експерти във връзка с изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционен проект за обекта, като за всеки от предвидените експерти са описани задачи и отговорности, както следва:</p> <p>Проектант по част „Архитектурна“ - арх. Ангел Ташев: Проектантът ще разработи проект по част „Архитектурна“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и тръжната документация. Преди започване на проектирането ще направи обстоен оглед на обекта и на прилежащата му територия. Прочува изходната информация, наличните заснемания, експертизи и предписания за обекта, касаещи архитектурата на сградата. Архитекта отговаря за разработването на проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част „Архитектура“, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация. Експертът прочува и анализира наличната техническа</p>				

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



		<p>документация; участва в екзекутивно заснемане; Извършва оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (за да опише видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа), включително установява състоянието на хидроизолациите и топлоизолациите на сградата; състоянието на дограмата, настилките и облицовките на страдала; състоянието на стените, покривите и фасадите, на козирките и комините. Архитектът ще разработи технически проект, както и обяснителни записки и необходимите графични части по проекта по част „Архитектура“, съгласно нормативната уредба и техническата спецификация към документацията. Експертът ще отрази местата на новите архитектурна елементи и ще приложи детайли за тях, като ще състави подробна количествено стойностна сметка. Ще изработи обяснителна записка, изчертаване на разпределения, изчертаване на характерни вертикални разрези на сградата, изчертаване на фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация, изчертаване на архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР. Ще дава решение за фасадната дограма на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата, ще изработи спецификации за влагане строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти, ще изработи обобщени и подробни количествени сметки.</p> <p>Проектант по част „Геодезия“ - инж. Валентин Янчев: Проектантът ще разработи проект по част „Геодезия“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Преди започване на проектирането ще направи обстоен оглед на обекта и на прилежащата му територия.</p> <p>Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ - ланд. арх. Боряна Ташева: Проектантът ще разработи проект по част „Паркоустройство и благоустройство“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за</p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		<p>обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Преди започване на проектирането ще направи обстоен оглед на обекта и на прилежащата му територия.</p> <p>Участникът е предложил разпределението на задачите и отговорностите между допълнителните експертите във връзка с изпълнение на дейността по осъществяване на авторски надзор, като за всеки от предвидените експерти са описани задачи и отговорности, както следва:</p> <p>Проектант по част „Архитектура“ - арх. Ангел Ташев: По време на строителството арх. Ангел Ташев ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Архитектурна“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли, както и екзекутивна документация при необходимост. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Архитектурна“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Архитектурна“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Архитектурна“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Архитектурна“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Архитектурна“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в</p>
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



		<p>заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Архитектурна“ и др.</p> <p>Проектант по част „Геодезия“ - инж. Валентин Янчев: По време на строителството инж. Валентин Янчев ще осъществява авторски надзор по проектираната от него част, а именно част „Геодезия“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайл, както и ексекутивна документация. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Геодезия“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Геодезия“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Геодезия“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Геодезия“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Геодезия“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-</p>
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



		<p>стойностните сметки по част „Геодезия“ и др. Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ - ланд. арх. Боряна Ташева: По време на строителството ланд. арх. Боряна Ташева ще осъществява авторски надзор по проектираната от нея част, а именно част „Паркоустройство и благоустройство“, ще извършва контрол на строителната площадка, ще прави консултации, като при необходимост ще изработва допълнителни чертежи на детайли. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по част „Паркоустройство и благоустройство“, по време на строителството. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи част „Паркоустройство и благоустройство“ извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“, по време на строителството, а при необходимост следи да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали по част „Паркоустройство и благоустройство“ с договора. Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта част „Паркоустройство и благоустройство“ и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласува с Ръководителя на екипа всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки по част „Паркоустройство и благоустройство“ и др.</p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>Функциите и отговорностите на предложените допълнителни експерти (чрез определените им задачи и отговорности) допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
---	--	--

Б) Професионалната компетентност на персонала
ОСНОВНИ ЕКСПЕРТИ

Специалист	Правоспособност	Общ професионален опит/Оценка в точки	Специфичен професионален опит/Оценка в точки	
Ръководител на екипа и проектант по част „Архитектура“ арх. Върбан Христов Върбанов	ППП У-ние от КАБ №01071	Констатиран опит	Деклариран опит	Констатиран опит
		над 33 г.	13 бр. обекти	13 бр. обекти
		5 точки	5 точки	
Проектант по част „Строителни конструкции“ инж. Орлин Симеонов Първулов	ППП У-ние от КИИП № 04305	Констатиран опит	Деклариран опит	Констатиран опит
		над 3 г. и 11 м.	13 бр. обекти	13 бр. обекти
		2 точки	5 точки	
Проектант по част „Електро“ инж. Кинчо Петков Маринов	ППП У-ние от КИИП №04289	Констатиран опит	Деклариран опит	Констатиран опит
		над 22 г.	13 бр. обекти	13 бр. обекти
		5 точки	5 точки	
Проектант по част „ВиК“ инж. Атанаска Недева Найденова	ППП У-ние от КИИП №03546	Констатиран опит	Деклариран опит	Констатиран опит
		над 19 г.	13 бр. обекти	13 бр. обекти
		5 точки	5 точки	
Проектант по част „Енергийна ефективност“ инж. Владимир Томов Тунев	ППП У-ние от КИИП	Констатиран опит	Деклариран опит	Констатиран опит
		над 18 г.	18 бр. обекти	18 бр. обекти

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	№07804	5 точки	5 точки	
Проектант по част „Пожарна безопасност“ инж. Пламен Йорданов Димитров	ППП У-ние от КИИП №39033	Констатиран опит	Деклариран опит	Констатиран опит
		над 27 г.	13 бр. обекти	13 бр. обекти
Проектант по част „ПБЗ“ инж. Орлин Симеонов Първулов	ППП У-ние от КИИП № 04305 Удостоверение с рег. № 123 от 08.06.2013г. от ЦПО към Дом на науката и техниката – гр. Шумен за преминал курс за обучение „Безопасност и здраве в строителството“ Удостоверение с рег. № 138 от 08.06.2013г. от ЦПО към Дом на науката и техниката – гр. Шумен за преминал курс за обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството“	Констатиран опит	Деклариран опит	Констатиран опит
		над 3 г. и 11 м.	10 бр. обекти	10 бр. обекти
		2 точки	5 точки	
Проектант по част „ПУСО“ инж. Орлин Симеонов Първулов	ППП У-ние от КИИП № 04305 Сертификат № 424/04.04.2014 г. за завършен курс на обучение по Наредбата за	Констатиран опит	Деклариран опит	Констатиран опит
		над 3 г. и 11 м.	10 бр. обекти	10 бр. обекти
		2 точки	5 точки	

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	управление на СО и влягане на рециклирани строителни материали, изд. от ЦО на КИИП;		
Общо:		31 точки	40 точки
Общо	71 точки		
На участника се присъжда оценка от 15 точки, тъй като са налице едновременно следните условия:	Налично основание за оценка	Да/Не	
	1. Участникът е предложил организация за изпълнение на отделните действия, необходими за осъществяване на проектирането и авторския надзор;	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	2. Представено е предложение относно разпределението на действията, задачите и отговорностите между всеки един от предлаганите от участника експерти във връзка с изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор;	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	3. Предложени са трима или повече допълнителни експерти като условие за този брой точки е техните функции и отговорности да не се прекриват с тези, посочени по-горе в настоящата методика, а също така тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) да допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	4. Участникът е със 71 точки (от I-ва скала - от 68 до 80 точки) за професионална компетентност на персонала	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Оценка на техническото предложение по показател – Участник № 3 Обединение „С-М Булстрой“ ДЗЗД:

Предложенията на участника отговарят напълно на минималните изисквания към съдържанието на тази част от предложението, на техническите спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

Участникът е направил предложение за изпълнение на предвидените СМР в това число и относно техническите параметри на предлаганите за влагане в обекта материали, включително аргументирано предложение на всички операции по строителство в т.ч.: Доставка и полагане на топлоизолация; Подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет Обръщане на мазилка около сменената дограма с метални ъглови профили, полагане на контактен грунд преди шпакловане, гипсова шпакловка по страници и вътрешно боядисване с латекс; Външно обръщане с топлоизолация EPS около дограма с шпакловка на мрежа и фасадна мазилка; Доставка и монтаж подпрозоречен перваз; Доставка и полагане на топлинна изолация от дишаща минерална вата върху пода на пространството по таванската плоча и др.

Предложени са технологии за изпълнение на отделните СМР при пълно съобразяване и в съответствие с данните, заложи в техническите спецификации, които гарантират устойчивост и високо качество.

Съдържа предложение на техническите предимства, свързани с технологичните параметри на материалите в т.ч.: Фасадна вата - противопожарни ивици Теплоизолационни плоскости EPS 10 см; Стъклотекстилна мрежа; Лепилна и шпакловъчна смес за EPS; Дюбели за EPS; Ъглови профили; Грунд под фасадна мазилка; Фасадна мазилка и др..

Съдържа предложение на техническите предимства, свързани с техниката и механизацията - машини, инструменти и помощни средства, които оптимизират строителния процес в т.ч.: подвеждащи алуминиеви профили на нивото на цокъла, дистанционна подложка за цокълен профил, пистолет, компактна машина за рязане на стиропор, универсален трионен уред за рязане, въртяща рамка за изолационни плоскости и др. За всяка от машини, инструменти и помощни средства са посочени предимства, гарантиращи качествен ефект от прилагането им.

Предложенията отговаря на предварително обявените условия (изисквания) на Възложителя, посочени в техническите спецификации по отношение на бъдещите функционални и/или естетически характеристики на отделните части от строежа и представлява добавена стойност по отношение на експлоатационните качества на изграденото.

Предложени са и са обосновани конкретни функционални характеристики, свързани с използването на обекта. Според участника, изпълнението на основните енергоспестяващи мерки ще доведат до: Оптимизиране на експлоатационните качества и функционалност на помещенията в сградата; Подобрени санитарно-хигиенни условия; Намаляване на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

разходите за топлинна и електрическа енергия; Удължена експлоатационна годност на сградата; Подобряване на екологичната среда за работа и обучение чрез намалени вредни емисии; Обновен и естетичен външен вид. Изпълнението на енергоспестяващите мерки, както и съпътстващите ги строително-монтажни работи ще допринесе за: По-високо ниво на енергийна ефективност на сградата и намаляване на разходите за енергия; Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата за удължаване на жизнения ѝ цикъл; Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и др. Изпълнението на енергоспестяващите мерки ще допринесе за: Достигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност. Съгласно скалата на класовете на енергопотребление, сградата в актуалното си състояние принадлежи към клас на енергопотребление C, след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки, сградата ще може да получи сертификат за принадлежност към клас на енергопотребление A++ намаляване на разходите за енергия; по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление.

Участникът предвижда отваряемостта на отделните крила на прозорците да бъде съобразен с възможността да се почистват и отвън.

Височината на ръкохватките също ще бъде съобразена със средния човешки ръст, така че да бъде удобно за отваряне/затваряне, а входните врати ще се отварят навън, съобразено с изискванията на противопожарните норми.

Съдържа предложения, относно предназначението за всички потребители на обекта - безпроблемната употреба, лесната достъпност до обекта, както и до отделните му части: Участникът предвижда при изпълнение на обществена поръчка да спазва изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. По време на изпълнение на строително - монтажните работи вътре в сградата и по нейната фасада, ще организира така своята работа, че да не затруднява обитателите. Организация по изпълнението на предвидените вътре с сградата СМР ще бъде изцяло съобразена с обитателите на апартаментите. За изпълнение на строително - монтажните работи по фасадата на сградата ще използва скеле, към което ще прикрепи предпазна мрежа с цел намаляване на опасността от падане на предмети и строителни материали, което може доведе до затруднение на достъпа до сградата или непредвидени инциденти с живущи или работници. Няма да затруднява достъпа до обекта на Възложителя или някои от представителните органи по време на изпълнение на СМР. Според участника затруднения за обитателите, до които би довело изпълнението на поръчката, са свързани с ремонтните работи във вътрешността на сградата, проходимостта на тротоарите около сградата; достъпа до комунални услуги, депониране на строителни материали или строителни отпадъци, които затрудняват преминаването на МПС и пешеходното движение. Предложени са конкретни мерки за намаляване на затрудненията.

Направено е предложение за предназначение за потребителите на обекта, като участникът смета, че затруднения за живущите от всякакъв род, както и въпроси, касаещи ремонтните дейности, могат да вникнат през целия период на изпълнение на СМР. За това е необходимо всеки от живущите да знае към кого да се обърне за разрешаване на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

проблемите. С цел създаване на ясна комуникация между заинтересованите страни в процеса на изпълнение на СМР, на информационно табло във входа на сградата ще бъде поставен списък с имената и телефонните номера на отговорните лица.

По отношение на естетически характеристики на обекта, участникът предвижда проектното решение да съдържа цветно решение на фасадите на сградата, което да отговаря както на функцията на сградата, така и на обемното решение, с което да се подчертае архитектурното решение. При наличие на климатици изнесени по фасадата на сградата ще се приложи схема за подреждането им, както и скриването им в декоративни решетки, в подходящ цвят спрямо цветното решение. Предвижда се и отвеждане на конденза от съществуващите климатици и др.

По отношение на екологични характеристики и опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора, участникът е предложил мерки за опазване на околната среда в етапа на подготвителните дейности и мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на строително - монтажните работи.

Участникът е предложил мероприятия за опазване на околната среда, като е обхванал всички, изброени от възложителя в т.ч.: Превантивни природозащитни дейности; Провеждане на ежедневни инструктажи; Почистване на строителната площадка; Използване на покрития за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация; Забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха; Работа с изправни и регулирани ДВГ за ограничаване на шума; Депониране на отпадъците; Измиване на превозните средства преди напускане на строителната площадка.

Предложени са повече от две допълнителни мероприятия за опазване на околната среда, които биха повлияли качествено резултата (опазването на елементите и характеристиките на околната среда) в т.ч.: Управление на отпадъците; Сметчаване/ограничаване вредното въздействие върху атмосферния въздух от емисии и вредни газове, при изпълнението на СМР; Опазване на жизнената среда на местното население. Последните са относими към конкретния предмет на поръчката. Таблично са посочени възможните замърсители, елемент на околната среда върху който въздействат и са предложени действия, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

Представен е План за организация по изпълнение на дейности за опазването на околната среда.

Предложени са мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР в т.ч.: Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите, Входящият контрол от страна на експерти/експерт, отговарящи за контрола на качеството при получаване на материали и други продукти за обекта и Контрола на качеството на труда.

Предложени са повече от две мерки над базовите изисквания, формулирани от възложителя в т.ч.: Мерки, насочени към навременна реализация на отделните дейности; Мерки, насочени към изправно оборудване; Мерки за спазване на нормативните изисквания; Мерки за осигуряване на безопасна работа и използване на средства за индивидуална защита, като същите отчитат и се отнасят до специфичните особености на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



една или повече от дейностите, свързани със СМР, поради което Комисията единодушно присъжда Оценка от 30 точки.

Оценка на техническото предложение по показател – ПЗ на Участник № 3 Обединение „С-М Булстрой“ ДЗЗД:

Предложение на участника по показател - ПЗ - „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ - 4, 50 (четири цяло и петдесет) месеца.

$$\text{ПЗ (5 т.)} = (\text{Cmin (4, 50)} / \text{Ci (4, 50)}) * 5$$

Изводи:

Комисията взе решение за оценка на офертата по показателите П1, П2 и ПЗ на допуснатия участник, което председателят на комисията обяви, както следва:


Показател	Наименование	Оценка в точки
П 1	Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация	15 точки
П 2	Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР	30 точки
П 3	Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката	5 точки
ОБЩО:		50 точки

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията, назначена със Заповед № 264/16.03.2017 г. на Кмета на община Нови пазар, единодушно гласува да допусне участника ОБЕДИНЕНИЕ „С-М БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД до отваряне и оценка на ценовото му предложение.
2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 26.06.2017 г. от 13.15 часа.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020
г.Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Нови пазар съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 20.06.2017 г., както следва:

Председател:.....
(Диана Додова)

Членове:

1.
(Петя Атанасова)

3.
(Инж. Диян Златев)

2.
(Катерина Георгиева)

4.
(Инж. Елена Станчева)

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”