

ПРОТОКОЛ № 2

От проверката на Плик 1 „Документи за подбор“ и Плик 2 „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ на офертите за участие и оценка на допуснатите участници в откритата процедура и следващи от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Нови пазар“ по проект на Община Нови пазар: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Нови пазар“, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите,

На 02.10.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Нови пазар, в изпълнение на Заповед № 599/08.09.2015 г Възложителя- кмета на Община Нови пазар, във връзка с Решение № 5/21.05.2015 г. за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - избор на изпълнител на горепосочения обект,

се проведе закрито заседание на Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Виктор Горчев - правоспособен юрист, ВЕ от списъка на АОП.

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Галя Тодорова – правоспособен юрист, ВЕ от списъка на АОП;
2. арх. Георги Цикалов – архитект, ВЕ от списъка на АОП;
3. Евгения Андреевска – Джамбазова – сп. Опазване на природната среда, ВЕ от списъка на АОП;
4. инж. Юлияна Дандова – сп. ХМС, ВЕ от списъка на АОП;
5. инж. Храбър Натов – сп. ВиК, ВЕ от списъка на АОП;
6. Антоанета Стаматова – сп. ВиК, ВЕ от списъка на АОП.

Резервни членове:


1. Кирил Дойчинов – правоспособен юрист, ВЕ от списъка на АОП;
2. Ваня Едрева – финансист, ВЕ от списъка на АОП.

I. Комисията пристъпи към преглед на допълнително представените документи, съобразно констатациите на комисията посочени в Протокол № 1.

Протокол № 1 е изпратен по куриер до всички участници в процедурата, като в срокът за получаване на допълнителните документи за участниците, съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП допълнителни документи за отстраняване на констатираните в Протокол №1 липси и/или несъответствия в офертите на участниците са подали следните участници:

1. Участник „Н.И.М.“ ООД с вх.№ 26-00-88(9) от 30.09.2015 г.
2. Участник „Геострой“ АД с вх. № 26-00-88 (10) от 30.09.2015 г.

В хода на проверката на офертите за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, след срока за представяне на допълнителни документи, Комисията установи следното:



1. Участник „Пътстрой – Варна“ ЕООД, съгласно изложените в Протокол №1 от работата на комисията се предлага за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.4 от ЗОП“

2. За участник ДЗЗД „ЕРС-ГИМ“ - при извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, както е отразено в Протокол №1 от работата на комисията не са констатирани липси и/или несъответствия с критериите за подбор или нередовности или фактически грешки, с оглед на което е допуснат до разглеждане на Плик № 2.

3. За участник „Н. и М.“ООД при извършената проверка на допълнително представените от участника документи се констатира, че участникът е отстранил констатираното в Протокол №1 несъответствие и офертата му отговаря на поставените минимални изисквания с оглед на което се допуска до етап разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.

4. За участник „Пътстрой –Бургас“ ЕООД - при извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, както е отразено в Протокол №1 от работата на комисията не са констатирани липси и/или несъответствия с критериите за подбор или нередовности или фактически грешки, с оглед на което е допуснат до разглеждане на Плик № 2.

5. За участник ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“ - при извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, както е отразено в Протокол №1 от работата на комисията не са констатирани липси и/или несъответствия с критериите за подбор или нередовности или фактически грешки, с оглед на което е допуснат до разглеждане на Плик № 2.


6. За участник ДЗЗД „Депо Нови пазар 2015“ - при извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, както е отразено в Протокол №1 от работата на комисията не са констатирани липси и/или несъответствия с критериите за подбор или нередовности или фактически грешки, с оглед на което е допуснат до разглеждане на Плик № 2.

7. За участник „Геострой“ АД при извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, както е отразено в Протокол №1 от работата на комисията не са констатирани липси и/или несъответствия с критериите за подбор или нередовности или фактически грешки, с оглед на което е допуснат до разглеждане на Плик № 2.

До етап разглеждане на техническото предложение Плик №2 от офертата се допускат, следните участници:

1. ДЗЗД „ЕРС-ГИМ“
2. „Н. и М.“ООД
3. „Пътстрой –Бургас“ ЕООД
4. ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“
5. ДЗЗД „Депо Нови пазар 2015“
6. „Геострой“ АД

II. Комисията пристъпи към преглед на техническите предложения на допуснатите участници.



1. Кратко описание на документите съдържащи се в Плик №2 на участник ДЗЗД „ЕРС-ГИМ“. Участникът е представил Техническо предложение по Образец №19 от документацията, в което предлага:

- Общ срок за изпълнение на обществената поръчка в срок от 40 /четиридесет/ месеца, който включва:

- Срок за изпълнение на техническата рекултивация и свързаните с нея СМР 4 /четири/ месеца;

- Срок за изпълнение на биологичната рекултивация и свързаните с нея дейности 36 /тридесет и шест/ месеца.

Офертата на Участникът съдържа :

I. Работна програма, която включва: 1. Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали – дейностите, които ще извърши Участникът преди да започне СМР са: дейности по изграждане на временното селище, транспорт на необходимата строителна техника, обособяване на работните екипи, средства за сигнализиране. През този етап ще се извършва геодезическа подготовка и маркиране на подземни и надземни съоръжения. Участникът предвижда да извършва ритмично снабдяване с материали. Всяка доставка на материали и оборудване ще бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество. По време на строителството на обекта Участникът ще извършва непрекъснат контрол на доставяните материали, в съответствие на действащата нормативна уредба. 2. Мобилизация в етапа на строителството – за успешната реализация на обекта Участникът предвижда да използва квалифициран инженеро-технически екип. Участникът описва подробно задълженията и отговорностите на съответните експерти. 3. Организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели – след фактическото завършване на обекта Участникът ще изготви необходимата екзекутивна документация, ще извърши необходимите измервания и изпитания на изпълнените СМР съгласно нормативната уредба. 4. Линеен календарен график - в приложения линеен календарен график Участникът е посочил продължителността на изпълнение на отделните дейности. 5. Методи и организация на текущия контрол, който включва изпълнението на следните мерки и задачи: входящ контрол за качеството на влаганите строителни материали, непрекъснат контрол на начина на изпълнението и на технологиите за изпълнение на СМР, проверка на сертификати паспорти, декларации на съответствие и др., проверка и контрол за съответствие на изпълнените СМР с техническия проект. Участникът подробно е описал методите за контрол и приемане на отделните видове работи /геодезични, изкопни, насипни, бетонови, методи за контрол и приемане на газовия дренаж, дренажния геокмпозит и РЕНД тръби/. 6. Последователност и взаимнообвързаност на предлаганите дейности – участникът е описал дейностите и сроковете необходими за изпълнението им. 7. Предложение за изпълнение на ключовите моменти – съгласно работния проект Участникът е определил следните основни дейности: профилиране тялото на депото, изграждане на предпазна дига, изграждане на система за биогаз, полагане на изолационен екран, изграждане на система за атмосферни води, техническа рекултивация, мероприятия за управление на повърхностните води и биогаза, биологична рекултивация, включваща затревяване и залесяване, както и грижа за растителността в продължение на три години /подробно описание на мероприятията за всяка една година/.

II. Обяснителна записка, съдържаща: 1. Подход за изпълнение на поръчката включващ следните основни принципи: спазване на линейния календарен график, надграждане върху съществуващия опит, осигуряване на висококвалифициран перонал,

непрекъснат диалог и партньорство, фокус върху ключовите резултати, спазване на качество и действащо законодателство. Участникът предвижда да използва квалифициран инженеро-технически екип и по време на строителството ще извършва непрекъснат контрол на поръчаните и доставени материали с съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. Посочени и подробно са описани технологиите на изпълнение за извършване на СМР. 2. Видове рискове – Участникът идентифицира 10 основни риска с обхват, аспекти на проявление, области и сфери на влияние, които описва подробно със съответните мерки за недопускане и преодоляването им.

III. Опазване на околната среда по време на изпълнение на поръчката – по време на изпълнението на обекта Участникът декларира, че ще предприеме всички необходими мерки, свързани с опазване на компонентите на околната среда /въздух, вода, почви, отпадъци, биологично разнообразие, шум и вибрации/. Участникът посочва нормативните документи, които ще спазва при изпълнение на описаните мерки за опазване на околната среда.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация на поръчката. С оглед на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложенията по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

2. Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Н. И М.“ ООД

Техническото предложение

В Техническо предложение по Образец №19 участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката 37 месеца, който включва срок за изпълнение на техническа рекултивация 1 месец и срок за изпълнение на биологична рекултивация 36 месеца.

1. Работна програма:

Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, като посочва, единствено, че организацията ще е съгласно представеният линеен график, като същата ще бъде съгласувана с Възложителя. Подточка 1.1. е планиране на СМР на обекта, съобразно предложения срок, като маркирани основните за целта дейности, като изчисляване на конкретните видове и количества СМР, определяне на необходимия персонал, изчисляване на количествата материали и съгласуване на параметрите им, определяне на възможности за работа извън регламентираното време и изготвяне съвместно с възложителя на споразумение за необходимите мерки за ЗБУТ и представяне на поименен списък на персонала. Подточка 1.2 Подготовка за започване на обекта- изграждане на временна база с посочени дейности; изготвяне на заявки за доставка на материали и график на доставките, както и изготвяне на строителни книжа. Подточка 1.3. Ресурси за обекта – участникът описва отговорностите на ръководния екип, като посочва, че ще осигури изпълнителски състав, съгласно линейния график, посочена и механизацията, която ще ползва при изпълнението. Следва деклариране на поемане на ангажимент, относно доставката и влагането на материали отговарящи на техническите изисквания и БДС и екв. Стандарти, като посочва, че произхода на основните материали е представен в спецификацията приложена към техническото предложение (такава липсва в техническото предложение). Следва организация в етапа на строителството: посочва, че ще изпълнява изискванията за публичност, ще поддържа заповедна книга на обекта,

работната програма ще е съгласно ЛГ, провеждане на срещи с другите участници в проекта, ще изготви програма за инспекция на изпълнението, ще изготвя при нужда екзекутивна документация, спазване на изисквания за безопасност, посочва задълженията на работниците, мерки за безопасност. Следва описание на организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели- посочва нормативната уредба и декларира, че ще изготвя необходимите документи, съгласно нея. Посочва, резултатите от изпълнението на оформянето на тялото на депото и извършената рекултивация, съгласно техническата спецификация. На следващо място са представени Методи за организация на текущия контрол с изброени мерки за осигуряване на качеството. Метод за покриване на изискванията за качество на изпълнение на всяко СМР- посочва, че ще работите ще се изпълнява, съгласно съответните ПИПСМР и спазване на нормативните изисквания, качеството на материалите ще бъде доказано с декларации за съответствието на стр. материали от производителя, а некачествените материали ще се коригират и заменят. На следващо място е представен линеен график, съдържащ дейностите за изпълнение с посочена продължителност.

2. Обяснителна записка състояща се от:

-предложение за изпълнение на предмета на поръчката вкл., техническите преимущества и функционалните характеристики и организация на обекта.

Описани са отделните етапи за изпълнение на поръчката които са: 1 Вертикална планировка; 2 изграждане на предпазна дига; 3 изграждане на система за биогаз; 4. Полагане на изолационен екран; 5 Изграждане на система за атмосферни води; 6. техническа рекултивация; 7. Програма за мониторинг и 8. Биологична рекултивация с изброени на кратко предвидени дейности посочени в Техническата спецификация и единственото, което **сочи като организация на изпълнение на дейностите, че етапите ще се извършват паралелно, като подробното им изпълнение по дати е описано в линейния график.**

Следва раздел Обяснение на потенциалните предпоставки и рискове, които могат да възникнат и да окажат въздействие върху изпълнението на проекта и мерки за преодоляването им- маркирал е с по едно изречение 6 риска: 1 риск от непълнота или неточна проектна документация; 2 риск от доставка на некачествени материали; 3 риск от инфлация на материалите; 4. Риск от забавено плащане; 5. Риск от неправилна оценка на сроковете за изпълнение и 6 риск от увреждане на околната среда и прилежащите терени, предложена е мярка за отстраняване или готовност за определяне на такава.

Опазване на околната среда:

Посочва приоритетите на фирмата в областта на опазване на околната среда. Декларира, че по време на изпълнение на обекта няма да се нарушават недопустимо регламентираните показатели за санитарно-хигиенно състояние на елементите на околната среда. Мерките които само посочва са: непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните работи; поддържане в изправност на работните и резервни агрегати; своевременно извозване на строителни отпадъци, измиване на гумите на автомобилите, складиране на материалите без разпиляване и неотстраняване на растителността.

Мотиви:

След извършеният от комисията анализ на техническото предложение на участника комисията констатира, че то не отговаря на изискванията поставени в документацията и техническата спецификация в процедурата. Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията към изпълнението му поставени в техническата спецификация а именно неприемливо е биологичната рекултивация да се изпълнява паралелно с техническата, както е посочил в обяснителната записка участникът. Липсват реквизити и информация в офертата, като например: в линейния график не е посочил дати предвид това, че

само техническата рекултивация е с продължителност в дни, а биологичната е само в месеци, а в обяснителната записка посочва, че именно в линейния график са отразени периодите по изпълнение на отделните дейности. Представените в офертата Методи за организация на текущия контрол с изброени мерки за осигуряване на качеството само формално отговарят на изискуемото съдържание в офертата, посочени са абстрактни и неотнормирани мерки без да е пояснено реализирането им и обвързаността им с качеството на изпълнение на обекта на поръчката. Липсва изискуема от възложителя информация, съгласно съдържанието на Плик №2 посочено в указанията към участниците, а именно в Работната програма на участника липсват изискуеми реквизити, като: Последователност и взаимнообвързаност на предлаганите дейности и Предложение за изпълнение на ключовите моменти (изпълнение на дейностите, свързани с методите за закриване на депото, грижи за площадката след закриване на депото и мониторинг), свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати.

С оглед на изложеното комисията предлага Участник „Н. И М.“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП поради несъответствие на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ с поставените в процедурата изисквания, както към съдържанието му така и относно изискванията към изпълнението на предмета на поръчката.

3.Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Пътстрой-Бургас“ ЕООД

Кратко описание на документите съдържащи се в Плик №2 на участник „Пътстрой-Бургас“ ЕООД. Участникът е представил Техническо предложение по Образец №19 от документацията, в което предлага:

- Общ срок за изпълнение на обществената поръчка в срок от 39 месеца , който включва:

- Срок за изпълнение на техническата рекултивация и свързаните с нея СМР 3 месеца;

- Срок за изпълнение на биологичната рекултивация и свързаните с нея дейности 36 /тридесет и шест/ месеца.

Представената работна програма включва организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали. Описани са трасиране на обекта, отстраняване на растителността, изработване на информационна табела, монтаж на временно селище, доставка на материали, последователност и разпределение във времето на доставките на материали, транспорт и складиране на полиетиленови тръби за газова дренаж, персонал на изпълнителя, входящ контрол, междинен контрол.

На следващо ниво Участникът е описал организацията в етапа на строителство, като подробно са дадени отговорностите на всеки член на екипа, както и правила и ограничения при ползване на строителната площадка. Описани са: равнозначност на стандарти и нормативи; складиране и съхранение на материалите; механизация и използването ѝ за определените видове работи. Представени са основните дейности и тяхната технологична последователност, като се започва с предепонирването на отпадъците и оформяне тялото на депото. Описани са горен изолационен екран; геотекстилът; минералният запечатващ пласт; изолационната геомембрана като дренажната система ще се изпълни от дренажна рогозка. Описани са рекултивиращия пласт, управлението на повърхностните води, управлението на образуваният в тялото на депото биогаз, изграждане на мониторингови сондажи, биологична рекултивация, координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса.

В Обяснителната записка Участникът е описал организацията в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели. Разработени са вертикалната планировка, предпазната дига, горният изолационен екран, управлението на повърхностните води, управлението на образувания в тялото на депото биогаз, програмата за мониторинг; тяло на депото, биологична рекултивация, последващи дейности след затваряне на депото.

Участникът е представил Линеен календарен график с описание на взаимнообвързаността на етапите и видовете строително монтажни работи, като са представени продължителността в дни, броя работници, механизация и количества.

Участникът е представил методи и организация на текущия контрол, като са представени стандартите, опитни работи, изпитания на материала, насипно уплътнителни работи и изпитванията им, влажност при уплътнителните работи, плътност при насипните работи, лабораторен контрол, контрол по изпълнението на екрана, визуален контрол върху изпълнение на насипи, контрол по качеството и документиране на резултатите при изпълнение на тръбопроводи, контрол по качеството и документиране на резултатите при изпълнение на дренаж, контрол при изпълнение на изолационни работи.

При описание на рисковете при изпълнението са представени идентификацията, определяне степента на въздействие и елементите, както и етапите, вероятността и тежестта на вредата. При показване на мерките за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за преодоляването му са представени 18 подробни карти за оценка на риска и мерки и предписания за предотвратяване на последствията.

Участникът е представил Приложение №3 за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора включващи: мерки за недопускане замърсяване с отпадъци на пространството около обекта; мерки за управление на строителните отпадъци; мерки за опазване на уличната мрежа от замърсяване вследствие на преминаване през нея на превозни средства, обслужващи строителството; план за действие при аварийни ситуации по време на строителството; мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда с петролни продукти; мерки, отнасящи се за възстановяване и рекултивиране на засегнати терени; мерки за ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване; мерки за намаляване силата на шума на и около строителната площадка.

Към оферта е приложен линеен календарен план.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация на поръчката. С оглед на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложенията по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

4. Кратко описание на документите съдържащи се в Плик №2 на участник ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“. Участникът е представил Техническо предложение по Образец №19 от документацията, в което предлага:

I. Предложение за изпълнение на поръчката:

- Общ срок за изпълнение на обществената поръчка в срок от 37 месеца, който включва:
- Срок за изпълнение на техническата рекултивация и свързаните с нея СМР 1 месец;

- Срок за изпълнение на биологичната рекултивация и свързаните с нея дейности 36 /тридесет и шест/ месеца. II. Техническо предложение, включващо:

Представена е работна програма включваща организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, като е представена организацията в етапа на строителство, като подробно са дадени отговорностите на всеки член на екипа, както и правила и ограничения при ползване на строителната площадка. Описани са: равнозначност на стандарти и нормативи; складиране и съхранение на материалите; механизация и използването ѝ за определените видове работи. Посочени са основните дейности и тяхната технологична последователност, като се започва с предепонирането на отпадъците и оформяне тялото на депото. Описани са горен изолационен екран; геотекстилът; минералният запечатващ пласт; изолационната геомембрана като дренажната система ще се изпълни от дренажна рогозка. Описани са рекултивирания пласт, управлението на повърхностите води, управлението на образуваният в тялото на депото биогаз, изграждане на мониторингови сондажи, биологична рекултивация, координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса.

Рискове при изпълнението-мерките за управление на риска- описание на рисковете при изпълнението са представени идентификацията, определяне степента на въздействие и елементите, както и етапите, вероятността и тежестта на вредата. Описани са мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за преодоляването.

Други условия и предложения- Приложени са работна програма, линеен календарен план-график, обяснителна записка, опазване на околната среда по време на изпълнение. В работната програма са включени:

1. Последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности; 1.1. Техническа рекултивация съдържаща; 1.1.1. Описание на отделните етапи на изпълнение; 1.1.1.1. Подготвителен етап отнасящ се до организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на строителните материали; 1.1.1.2. Основен строителен етап отнасящ се до организация в етапа на строителството; 1.1.1.3. Довършителен етап свързан с организацията на изпълнение на довършителните работи и получаване на Протокол Образец 15.; 1.2. Биологична рекултивация; 1.3. Съдействие за въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване, постигане на проектните показатели.; 2. Предложение за изпълнение на ключовите моменти свързани постигане целите на договора и очакваните резултати; 3. Методи на организация на текущия контрол; 4. Линеен календарен план график.

Линейният календарен план график е разработен, като в него са посочени наименованията на отделните видове дейности, продължителността в календарни дни, относителната дата за начало на обекта, относителната дата за край на обекта, подробно описание по календарни дни и месеци на отделните видове работи, свързани с изпълнението на обекта.

В обяснителната записка е дадено:

1. Предложение за изпълнение предмета на поръчката, техническите преимущества, естетическите и функционални характеристики и организацията на изпълнение на обекта.; 1.1. Подходите за изпълнение.

1.2. Организацията на изпълнение.; 1.2.1. Техническа рекултивация; 1.2.1.1. Подготвителен етап отнасящ се до организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на строителните материали; 1.2.1.2. Основен строителен етап отнасящ се до организация в етапа на строителството; 1.2.1.3. Довършителен етап свързан с организацията на изпълнение на довършителните работи и получаване на Протокол Образец 15.; 1.2.2. Биологична рекултивация.; 1.2.3. Съдействие за въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване, постигане на проектните показатели.; 1.3. Общи изисквания, мерки и дейности при изпълнение на поръчката.; 2. Обяснение на потенциалните предпоставки и рискове, възникващи и оказващи влияние върху изпълнението на договора, предложения за намаляване на влиянието на рисковете, ограничаването им и прилагане на мерки за преодоляване. 3. Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора, както предлаганите мерки за опазване елементите на околната среда. Разгледани са всички изискуеми от възложителя елементи на околната среда, като са предложени и относими конкретни мерки за опазване по време на изпълнението.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация на поръчката. С оглед на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложенията по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

5. Кратко описание на документите съдържащи се в Плик №2 на участник ДЗЗД „Депо Нови пазар 2015“. Участникът е представил Техническо предложение по Образец №19 от документацията, в което предлага:

➤ Общ срок за изпълнение на обществената поръчка, 40 месеца, който включва:

- Срок за изпълнение на техническата рекултивация и свързаните с нея СМР - 4 месеца;
- Срок за изпълнение на биологичната рекултивация и свързаните с нея дейности, който е 36 месеца.

Техническото предложение съдържа следните приложения:

Работна програма /Приложение № 1/, съдържаща основно следните раздели: Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материалите; Разпределение на задачите в екипа; Организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане целите на проекта; Предложение за изпълнение на дейностите, свързани със закриване на депо, грижа за площадката след закриване на депо и мониторинг; Необходими измервания, опробване и анализи; Мерки за безопасност на труда.

Обяснителна записка /Приложение № 2/, съдържаща основно следните раздели: Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, технически преимущества, естетически и функционални характеристики и организация на обекта; Технически и функционални характеристики на влаганите материали; Материали за биологична рекултивация; Обяснение на потенциалните предпоставки за рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на

мерки; Действия и мерки за намаляване и/или преодоляване на риска; Методи и организация на текущия контрол; Контрол по време на строителството; Контрол и приемане.

Опазване на околната среда по време на изпълнение на договора /Приложение № 3/ съдържащо основно следните раздели: Цел на програмата; Предмет на обществената поръчка; Последващи действия след закриване и рекултивация на депото; Технически характеристики и материали; Транспортиране и места за депониране на строителни отпадъци и земни маси; Мерки при подготовката и по време на изпълнение на предмета на обществената поръчка с цел минимизиране на възможните негативни въздействия върху аспектите на околната среда; Отговорности; План за организация по изпълнение на мерки за опазване на околната среда;

Към техническото предложение са приложени:

- График за изпълнение;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация на поръчката. С оглед на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложенията по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

6. Кратко описание на документите съдържащи се в Плик №2 на участник „Геострой“ АД. Участникът е представил Техническо предложение по Образец №19 от документацията, в което предлага:

- Общ срок за изпълнение на обществената поръчка в срок от 39 /тридесет и девет/ месеца , който включва:

- Срок за изпълнение на техническата рекултивация и свързаните с нея СМР 3 /три/ месеца;

- Срок за изпълнение на биологичната рекултивация и свързаните с нея дейности 36 /тридесет и шест/ месеца.

Офертата на Участникът съдържа :

Работна програма, която включва основно следните раздели: 1. Организация в етапа на подготовка на строителната площадка /организиране на временна основна база, изграждане на временна сграда, временни и постоянни депа за строителни материали и отпадъци и други/. Изпълнителят декларира, че ще влага материали и изделия, придружени със сертификати за качество; 2. Организация в етапа на строителството: предложение за изпълнение на ключови моменти – Изпълнение на СМР със съответните видове дейности; Биологична рекултивация; 3. Последователност и взаимоотношаност на предлаганите дейности, в което Участникът е дал седем етапа при изпълнение на строително монтажните дейности, които започват да текат от дата на подписване на Протокол № 2А, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и четири етапа за изпълнение на биологичната рекултивация, която започва да тече от датата на завършване на СМР. Участникът е представил етапите в табличен вид с посочена продължителност и необходимите ресурси за изпълнението; 4. Методи и организация на текущия контрол. Към Работната програма има - Приложение №1.1 Линеен календарен график, съответстващ на описателната част и подробно представящ работната ръка, машините и

съответните срокове за изпълнение на техническата и биологична рекултивация; Приложение №1.2. Диаграма на работната ръка.

- I. Обяснителна записка, съдържаща основно следните раздели: 1. Предложение за изпълнение предмета на поръчката, в която е разработена стратегия за изпълнението; организационна структура на човешките ресурси; програма за организация на строителния процес. За успешното изпълнение на предвидените части на депото Участникът е дал подробно описание на основните СМР – земни работи, изкопни работи, насипни работи със съответната технология на изпълнение, бетонови работи, полагане на тръби /газови, дренажни/, контролно изпитване на тръбопровода и други. Участникът представя и описание на изпълнението на биологичната рекултивация – тук са представени дейностите, които ще се извършат при залесяване и затревяване. 2. Рискове при изпълнението – Участникът е идентифицирал седем риска, с обхват, аспекти на проявление, области и сфери на влияние, които описва подробно със съответните мерки за недопускане и преодоляването им. Обяснителната записка съдържа и Приложение №2.1 Сертификати и декларации за строителните материали.
- II. Опазване на околната среда по време на изпълнение на поръчката, съдържащо основно следните раздели – Тук Участникът посочва основните нормативни документи; план за управление на околната среда, с който ще осигури цялостна рамка за мониторинг по време на изпълнението на проекта; система за управление на околната среда. С оглед естеството на проекта и различните влияния върху околната среда, породени от спецификата на строителната площадка, Участникът предлага седем мерки за опазване на околната среда обхващащи основните компоненти – въздух, почви, води, растителни и животински видове.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация на поръчката. С оглед на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложенията по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

С оглед всичко описано дотук, Комисията допуска до оценка на техническите предложения следните участници:

1. ДЗЗД „ЕРС-ГИМ“
2. „Пътстрой –Бургас“ ЕООД
3. ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“
4. ДЗЗД „Депо Нови пазар 2015“
5. „Геострой“ АД

III. Писмени обосновки.

Предвид факта, че на оценка от техническите предложения подлежат показатели с цифрово изражение, Комисията извърши проверка за наличието на хипотезата на чл.70 от ЗОП, а именно предложения които са с повече от 20% по-благоприятни от средната стойност на предложенията на другите участници по същия показател от която се констатира, следното:

- Предложението на участник ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“ по показател T1 Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР 50 е с

повече от 20% по-благоприятно от средната стойност от предложенията на останалите участници по същия показател.

В резултат на установеното от Комисията, на основание чл.70, ал. 1 от ЗОП, участник ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“ взе решение да изиска от участника да представи в срок от 3 /три/ работни дни от датата на уведомяването подробни писмени обосновки за начина на образуване на оферирания срок по показателя за който комисията е констатирала наличие на 20 на сто по-благоприятно предложение от средната стойност на предложенията на останалите участници по съответния показател за оценка.

Видно от потвържденията за получен факс, се установи следното:

1. Участникът ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“ е получил писмо с № 32-00-38 (56) от 12.10.2015 г. по факс, с искане за представяне на писмена обосновка по показател Т1 Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР на 12.10.2015 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от участника подробна писмена обосновка, както следва:

.С представената обосновка участник „Техническа рекултивация 2017“ ДЗЗД, гр.София описва начина на образуване на предложението си по показател- Т1„Срок за изпълнение на Техническата рекултивация и свързаните с нея СМР“ по следния начин:

В представената писмена обосновка участникът посочва, че при изготвянето на офертата по процедурата и с цел планирането на изпълнението на обекта, компетентните технически лица от Дружеството са се запознали детайлно с наличната техническа документация и са извършили подробни огледи на мястото на обекта. Според участника организацията и планирането на предложението срок за изпълнение на Техническата рекултивация и свързаните с нея СМР са съставени от квалифициран екип, притежаващ дългогодишен опит в изпълнението на подобни обекти. Посочва се, че участника има изпълнени подобни обекти без подизпълнители, с необходимото качество и спазени срокове.

На следващо място в обосновката се посочва, че за изпълнението на Техническата рекултивация е направено планиране на изпълнението на програмен продукт- „Building Manager 2008“ при което са спазени разходните норми за всички ресурси необходими за изграждането на такъв обект, етапността, технологичната и организационна последователност, продължителността и засътпването на отделните работи. При оферирането на срока са взети предвид необходимата за изграждането на обекта механизация с които участника разполага, необходимите човешки ресурси, като е съобразена и етапността и технологичната последователност на различните видове СМР. Според участника добрата предварителна подготовка, наличието на трудовите ресурси, наличната механизация и наличието на доставчици на материали с които участника има дългогодишни отношения гарантират, че оферирания срок е напълно достатъчен за изпълнението на техническата рекултивация.

На следващо място участника е посочил, че предвижда техническата рекултивация да бъде изпълнена от един самостоятелно обособен екип, който да бъде оборудван с необходимата механизация. Участника е посочил, че ще изпълни рекултивацията на три етапа- подготвителен, основен /строителен/ и довършителен. Посочена е подробно последователността на изпълнение на дейностите в трите етапа. На следващо място в обосновката е посочено, че дейностите по техническата рекултивация ще бъдат изпълнени последователно и паралелно от предвидения екип на участника, като са подробно описани човешките ресурси и механизацията предвидени от участника. Посочва се, че броя на механизацията е определен като са взети предвид производителността на всяка една машина, количеството работа и времето за което следва да бъде изпълнена същата. На следващо място участника е описал подробно по дни времетраенето на всеки вид работа, като са направени изчисления относно предвидените машини, тяхната производителност и продължителността на работата, която се получава. Участника посочва, че изпълнението на техническата рекултивация е предвидено да се осъществи въз основа на „Смесен метод“, който представлява съчетание от последователно и паралелно изпълнение.

На следващо място участника посочва, че към момента на изпълнение на обекта е приключило всички свои договори и цялата налична механизация и човешки ресурс ще бъдат използвани за изпълнението на тази поръчка. Сочи се също така, че техниката и механизацията притежавани от Дружеството към момента са локализирани в район намиращ се в близост до обекта и може незабавно да бъде мобилизиран.

На следващо място участника посочва, че за изпълнението на траншейните изкопи ще бъдат използвани каналокопатели- 3 броя, като е посочено че същите са с изключително голяма производителност и са собственост на съдружника в обединението- „Каро Трейдинг“, която според участника е единствената фирма която притежава толкова на брой собствени каналокопатели. Подробно е описан принципа на работа на каналокопателя, който според участника скъсява срока за изпълнение на изкопните работи, натоварването на масите и доставката на фракции. Направено е сравнение между използването на каналокопател и обикновен багер от който според участника се доказва, че каналокопателя извършва много повече работа за много по кратко време от обикновен багер използван от другите участници.

Участника възнамерява предвид безработицата в района да наеме допълнителни общи работници от местното „Бюро по труда“, което ще спести време за път същите и ще могат да бъдат мобилизирани незабавно.

Посочва се, че всички доставки ще бъдат извършвани непосредствено преди започване на всяка една дейност от доставчици с които разпога участника и е в дълггодишни отношение.

С оглед всичко изложено участника счита, че за него са налице предложено техническо решение, с изключително благоприятни за Дружеството условия и икономичност при изпълнение на поръчката.

Към обосновката са представени доказателства подкрепящи аргументите изложени в обосновката.

Мотиви:

След разглеждане на представената обосновка относно предлагания от участника „Срок за изпълнение на Техническата рекултивация и свързаните с нея СМР“, комисията единодушно взе решение, че тя следва да бъде приета на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП, поради следните съображения:

На първо място следва да бъде отбелязано, че не представлява обективно обстоятелство по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП позоваването от участника на предишен опит от изпълнение обекти и квалификацията на опита на предложените експерти. В процедурата по възлагане на обществената поръчка са поставени от Възложителя минимални критерии за подбор и поради тази причина всички участници които са допуснати до разглеждане на технически предложения притежават опит в изграждането на подобни обекти и квалифициран персонал за изпълнение на дейностите по поръчката, като в тази връзка Комисията не приема за обективни обстоятелства позоваването на горепосочените факти.

На следващо място Комисията приема за обективно обстоятелство изразяващо се в предложено техническо решение при изпълнение на поръчката предложението от участникът смесен метод при реализацията на строителството. Комисията приема за доказано, че едновременното паралелно и последователно изпълнение на техническата рекултивация е изключително добро техническо решение за изпълнението на строителството на обекта, тъй като предвид особеностите му действително срокът за изпълнение може да бъде скъсен. Участникът в обосновката си подробно е описал брой на механизацията, като са взети предвид производителността на всяка една машина, количеството работа и времето за което следва да бъде изпълнена същата. На следващо място участника е описал подробно по дни времетраенето на всеки вид работа, като са направени изчисления относно предвидените машини, тяхната производителност и продължителността на работата, която се получава, което Комисията приема като доказателство относно срочното изпълнение на дейността.

На следващо място Комисията приема за предложено техническо решение от страна на участника, че за изпълнението на траншейните изкопи ще бъдат използвани каналкопатели- 3 броя. Участника е доказал, че разполага с тази специфична техника чрез представяне на фактури и талони за регистрация на тази механизация. Комисията приема, че тази технология за осъществяване на изкопните работи е значително по бърза и ефективна от използването на традиционната техника и води до по-бързото извършване на част от дейностите по извършване на техническата рекултивация. Собствеността на тази техника от съдружника в обединението Комисията приема, че благоприятства участника, което също е обективно обстоятелство по смисъла чл.70, ал.2 от ЗОП.

На следващо място Комисията приема за обективно обстоятелство изразяващо се в техническо решение наемането на допълнителен общ персонал при необходимост от „Бюро по труда-Нови пазар“, тъй като по-този начин при необходимост участника може да разполага със значителен брой работници и да съкрати значително срокът за изпълнение на Техническата рекултивация, вместо да се осигуряват работници от друго място при необходимост за което ще бъде необходимо и технологично време.

На последно място следва да бъде отбелязано, че участника не е доказал, че разполага с доставчици на метариали, които могат да извършат описаните в обосновката доставки и поради тази причинатози аргумент на участника не следва да бъде приет от Комисията.

Обстоятелството, че участника към момента на изпълнение на обекта е приключил всички свои договори и цялата налична механизация и човешки ресурс ще бъдат използвани за изпълнението на тази поръчка и че техниката и механизацията притежавани от Дружеството към момента са локализирани в район намиращ се в близост до обекта и може незабавно да бъде мобилизиран не следва да бъде приет от Комисията, тъй като твърденията са недоказани.

С оглед изложените мотиви, Комисията на основание чл.70, ал.2 от ЗОП приема така представената писмена обосновка относно начина на образуване на предложението си по показател- Т1 „Срок за изпълнение на Техническата рекултивация и свързаните с нея СМР“ на участник „Техническа рекултивация 2017“ ДЗЗД, гр.София.

До оценка на Техническите предложения, съгласно методиката за оценка от документацията за участие се допускат следните участници:

1. ДЗЗД „ЕРС-ГИМ“
2. „Пътстрой –Бургас“ ЕООД
3. ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“
4. ДЗЗД „Депо Нови пазар 2015“
5. „Геострой“ АД

IV. Оценка на техническите предложения.

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите участници, съгласно методиката за оценка, както следва:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

Показателите и относителната им тежест за определяне на общата оценка:

ПОКАЗАТЕЛ Максимален брой точки

Технически показатели - Т

Т1 Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР 50

Финансови показатели - Ф

Ф Предлагана цена 50

Общо: 100

Оценка на офертите

1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА – Т

Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата – 50

Преди да се пристъпи към прилагане на формулата по показателя за оценка, Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участника в „Техническата оферта“ предложения, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Т

1.2 Показател Т „Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР“ – относителна тежест в общата оценка: 50% отговарящо на 50 точки

Максималният брой точки по този показател е 50 т., които получава офертата с предложен най-кратък срок като време за извършване на техническа рекултивация и свързаните с нея СМР и се определя по формулата:

$$T1 = \text{Ср min.} / \text{Ср съотв.} \times 50, \text{ където:}$$

Ср min. - най-кратък срок като време за извършване на техническа рекултивация и свързаните с нея СМР

Ср съотв – предложен срок като време за извършване на техническа рекултивация и свързаните с нея СМР от съответния участник в месеци

*** Предложеният срок за извършване на техническа рекултивация и свързаните с нея СМР следва да бъде не по-кратък от един (един) месец и не по-дълъг от 6 (шест) месеца.

2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (Ф) въз основа на ценовата оферта на участника в плик №3, обозначен с надпис „Предлагана цена“

Максимален брой точки – 50, които получава офертата с предложена най-ниска цена.

Оценката на предложената от участника цена се формира по следната формула:

$$F = F \text{ min.} / F \text{ съотв.} \times 50, \text{ където:}$$

F min. - най-ниската предложена цена от участник в процедурата

F съотв – предложена цена от съответния участник.

3. ОБЩА ОЦЕНКА – О

Максимален брой – 100 точки

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

$$O = T + F, \text{ където}$$

O – общата оценка на оценяваната оферта,

T – техническата оценка на оценяваната оферта,

F – финансовата оценка на оценяваната оферта.

Оценка на допуснатите до оценка на техническите предложения участници:

1. Оценка по показател T1 „Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР“ на участник ДЗЗД „ЕРС-ГИМ“ - 12.50 точки;
2. Оценка по показател T1 „Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР“ на участник „Пътстрой – Бургас“ ЕООД - 16.67 точки;
3. Оценка по показател T1 „Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР“ на участник ДЗЗД „Техническа рекултивация 2017“ - 50 точки;
4. Оценка по показател T1 „Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР“ на участник ДЗЗД „Депо Нови пазар 2015“ - 12.50 точки;

5. Оценка по показател Т1 „Срок за изпълнение на Техническа рекултивация и свързаните с нея СМР“ на участник „Геострой“ АД- 16.67 точки;

Работата на комисията приключи в 13.00 часа на 19.10.2015 г. Председателят на Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне на Пликове № 3 „Предлагана цена“ на 22.10.2015 г. в 14:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Нови пазар, за което участниците да бъдат уведомени с писма, както и съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да бъде публикувано в профила на купувача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(адв. Виктор Горчев)

Членове:

1.
(Галя Годорова)

2.
(арх. Георги Цикалов)

3.
(Евгения Андреевска – Джембазова)

4.
(инж. Юлиана Дандова)

5.
(инж. Храбър Натов)

6.
(Антоанета Стаматова)

