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Приложение № 5

ДО 
ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №3
ГР. НОВИ ПАЗАР, ОБЛАСТ ШУМЕН

	

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Нови пазар“ във връзка с необходима допълнителна информация към заявление за подпомагане №27/07/2/0/00435 към подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.


ОТ ……………............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие/             

Уважаеми г-н Камаджиев,
След запознаване с Писмото за представяне на допълнителна информация към ценовите предложения, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:
[bookmark: _GoBack]
	 
	с.Памукчии - DN 160 - 351.51м
	 
	 
	 
	 

	№ по ред
	Наименование на разхода за който се кандидатства
	мярка
	к-во
	цена
	Стойност

	...<>...
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см
	м
	527.14
	 
	 

	2
	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см
	м2
	237.21
	 
	 

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	105.36
	 
	 

	4
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	124.34
	 
	 

	5
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	124.34
	 
	 

	6
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 20%
	м3
	86.30
	 
	 

	7
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	86.30
	 
	 

	8
	Изкоп с багер на транспорт  земни почви 1 ут.условие - 80%
	м3
	345.21
	 
	 

	9
	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт
	м3
	86.30
	 
	 

	10
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	210.37
	 
	 

	11
	Превоз земни маси на врем.депо до 2км
	м3
	221.14
	 
	 

	12
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	1 235.23
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	31.64
	 
	 

	14
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	138.46
	 
	 

	15
	Натоварване с багер на транспорт земни почви
	м3
	221.14
	 
	 

	16
	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване
	м3
	221.14
	 
	 

	17
	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване
	м3
	221.14
	 
	 

	18
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	138.57
	 
	 

	 
	 Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN160
	м
	351.51
	 
	 

	2
	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф160
	м
	351.51
	 
	 

	3
	Дезинфекция на водопроводи ф160
	м
	351.51
	 
	 

	4
	Доставка  и полагане на сигнална лента
	м
	351.51
	 
	 

	5
	Полагане на детекторна лента
	м
	351.51
	 
	 

	6
	Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0МРа, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80
	бр.
	1.00
	 
	 

	7
	Направа челна заварка на тръбно съединение от  РЕ100, PN10, DN160
	бр.
	24.00
	 
	 

	8
	Направа челна заварка на тръбно съединение от  РЕ100, PN10, DN90
	бр.
	23.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж коляно 30° РЕ100, PN16, DN160
	бр.
	4.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж коляно 30° РЕ100 PN10 DN90
	бр.
	1.00
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж коляно 45° РЕ100 PN16 DN160
	бр.
	1.00
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж коляно 45° РЕ100 PN10 DN90
	бр.
	2.00
	 
	 

	13
	Опорен блок
	бр.
	25.00
	 
	 

	14
	Надземен ПХ Ф70/80 в пълен комплект,пета фланшова 90° Ф80 и укрепваща плоча
	бр.
	1.00
	 
	 

	15
	Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN160
	бр.
	2.00
	 
	 

	16
	Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90
	бр.
	13.00
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN160/90/160
	бр.
	7.00
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90
	м
	4.00
	 
	 

	19
	Фланшов адаптор ф150 за АЦ
	бр.
	2.00
	 
	 

	20
	Фланшов адаптор ф80 за АЦ
	бр.
	1.00
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN160
	бр.
	2.00
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90
	бр.
	13.00
	 
	 

	23
	Шибърен СК Ф150 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча
	бр.
	2.00
	 
	 

	24
	Шибърен СК Ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и укрепваща плоча
	бр.
	7.00
	 
	 

	 
	Сума доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	СВО
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см
	м
	70.30
	 
	 

	2
	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см
	м2
	28.12
	 
	 

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	12.73
	 
	 

	4
	Разкъртване на бордюри
	м
	10.00
	 
	 

	5
	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка
	м2
	16.32
	 
	 

	6
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	16.90
	 
	 

	7
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	16.90
	 
	 

	8
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 80%
	м3
	53.53
	 
	 

	9
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	53.53
	 
	 

	10
	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%
	м3
	13.38
	 
	 

	11
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	208.05
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	5.55
	 
	 

	13
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	18.43
	 
	 

	14
	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см
	м3
	38.93
	 
	 

	15
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	16.70
	 
	 

	16
	Възстановяване на тротоар
	м2
	16.32
	 
	 

	17
	Доставка и полагане на бетонови бордюри
	м
	10.00
	 
	 

	18
	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви
	м3
	27.98
	 
	 

	19
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	34.53
	 
	 

	 
	Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32
	м
	66.45
	 
	 

	2
	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32
	м
	66.45
	 
	 

	3
	Дезинфекция водопроводи ф32
	м
	66.45
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63
	м
	2.90
	 
	 

	5
	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63
	м
	2.90
	 
	 

	6
	Дезинфекция водопроводи ф63
	м
	2.90
	 
	 

	7
	Доставка  и полагане на сигнална лента
	м
	69.35
	 
	 

	8
	Полагане на детекторна лента
	м
	69.35
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/32
	бр.
	11.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32
	бр.
	33.00
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж ел.преход РE-HD/стомана с вътрешна резба DN32/1'', PN10
	бр.
	11.00
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/
	бр.
	11.00
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63
	бр.
	1.00
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63
	бр.
	3.00
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2'', PN10
	бр.
	1.00
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/
	бр.
	1.00
	 
	 

	17
	Опорно бетоново блокче за 30/30/10
	бр.
	24.00
	 
	 

	 
	Сума доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума СВО
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	ПХ
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см
	м
	3.00
	 
	 

	2
	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см
	м2
	1.20
	 
	 

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	0.43
	 
	 

	4
	Разкъртване на бордюри
	м
	1.00
	 
	 

	5
	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка
	м2
	0.44
	 
	 

	6
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	0.61
	 
	 

	7
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	0.61
	 
	 

	8
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 20%
	м3
	0.37
	 
	 

	9
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	0.37
	 
	 

	10
	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%
	м3
	1.47
	 
	 

	11
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	6.00
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	0.16
	 
	 

	13
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	0.61
	 
	 

	14
	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см
	м3
	0.81
	 
	 

	15
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	0.67
	 
	 

	16
	Възстановяване на тротоар
	м2
	0.44
	 
	 

	17
	Доставка и полагане на бетонови бордюри
	м
	1.00
	 
	 

	18
	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви
	м3
	1.02
	 
	 

	19
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	1.02
	 
	 

	 
	Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума ПХ
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Връзки със същ.тръбопровод
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	1.35
	 
	 

	2
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	1.35
	 
	 

	3
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	1.35
	 
	 

	4
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 20%
	м3
	1.26
	 
	 

	5
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	1.26
	 
	 

	6
	Изкоп с багер на транспорт  земни почви 1 ут.условие - 80%
	м3
	5.04
	 
	 

	7
	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт
	м3
	1.24
	 
	 

	8
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	2.21
	 
	 

	9
	Превоз земни маси на врем.депо до 2км
	м3
	4.10
	 
	 

	10
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	17.00
	 
	 

	11
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	0.45
	 
	 

	12
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	1.72
	 
	 

	13
	Натоварване с багер на транспорт земни почви
	м3
	4.10
	 
	 

	14
	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване
	м3
	4.10
	 
	 

	15
	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване
	м3
	4.10
	 
	 

	16
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	1.35
	 
	 

	 
	Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90
	м
	5.00
	 
	 

	2
	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90
	м
	5.00
	 
	 

	3
	Дезинфекция водопроводи ф90
	м
	5.00
	 
	 

	4
	Доставка  и полагане на сигнална лента
	м
	5.00
	 
	 

	5
	Полагане на детекторна лента
	м
	5.00
	 
	 

	 
	Сума доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума връзки със същ.тръбопровод
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	АВ
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см
	м
	3.00
	 
	 

	2
	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см
	м2
	1.20
	 
	 

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	0.36
	 
	 

	4
	Разкъртване на бордюри
	м
	1.00
	 
	 

	5
	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка
	м2
	9.36
	 
	 

	6
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	1.35
	 
	 

	7
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	1.35
	 
	 

	8
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 20%
	м3
	4.28
	 
	 

	9
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	4.28
	 
	 

	10
	Изкоп с багер на транспорт  земни почви 1 ут.условие - 80%
	м3
	17.11
	 
	 

	11
	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт
	м3
	4.28
	 
	 

	12
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	3.47
	 
	 

	13
	Превоз земни маси на врем.депо до 2км
	м3
	17.91
	 
	 

	14
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	30.05
	 
	 

	15
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м
	м2
	2.48
	 
	 

	16
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	0.12
	 
	 

	17
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	0.46
	 
	 

	18
	Натоварване с багер на транспорт земни почви
	м3
	17.91
	 
	 

	19
	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване
	м3
	17.91
	 
	 

	20
	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване
	м3
	17.91
	 
	 

	21
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	0.60
	 
	 

	22
	Възстановяване на тротоар
	м2
	8.86
	 
	 

	23
	Доставка и полагане на бетонови бордюри
	м
	1.00
	 
	 

	24
	Доставка и полагане подложен бетон С10/12
	м3
	0.32
	 
	 

	25
	Направа кофраж за основи
	м2
	2.00
	 
	 

	26
	Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa  за основи
	м3
	0.51
	 
	 

	27
	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)
	м2
	8.15
	 
	 

	28
	Дренажна призма, вкл.всички свързани с това разходи
	бр.
	1.00
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл.коляно  PVC Ф110
	бр.
	1.00
	 
	 

	 
	Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Шахта за АВ
	бр.
	1.00
	 
	 

	 
	Сума доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума АВ
	 
	 
	 
	 

	...<>...
	Преминаване през дере
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж автоматичен въздушник ф50 PN10 с резба 
	бр.
	1.00
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63
	бр.
	1.00
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж нипел  - 2''
	бр.
	1.00
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж коляно 90° РЕ100 PN16 DN160
	бр.
	8.00
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж електромуфа за РЕ100, PN10, DN160
	бр.
	5.00
	 
	 

	6
	Опорен блок
	бр.
	4.00
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж стб пръстен за РШ ф1000 със стъпала, Н=50см
	бр.
	1.00
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж конус за ревизионна шахта - ф1000
	бр.
	1.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на чугунен капак
	бр.
	1.00
	 
	 

	10
	Направа кофраж за основи
	м2
	1.76
	 
	 

	11
	Доставка и полагане подложен бетон С10/12
	м3
	0.26
	 
	 

	12
	Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa  за основи
	м3
	0.40
	 
	 

	13
	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)
	м2
	5.60
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж поцинкована ламарина
	м2
	22.60
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж рабицова мрежа
	м2
	22.60
	 
	 

	16
	Доставка и полагане минерална вата 10cm
	м2
	2.60
	 
	 

	17
	Шпилка М8, L - 450mm, гайки 4бр и шайби 2бр
	бр.
	15.00
	 
	 

	18
	Шпилка М12, L - 150mm, гайки 2бр и шайба
	бр.
	30.00
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж набивен анкер М12
	бр.
	30.00
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж стоманен квадратен профи 40х40х3
	м
	15.00
	 
	 

	 
	Сума преминаване през дере
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума DN 160 - 351.51м
	 
	 
	 
	 




	 
	с.Ст.Михайловски - DN 160 - 580.00 м
	 
	 
	 
	 

	№ по ред
	Наименование на разхода за който се кандидатства
	мярка
	к-во
	цена
	Стойност

	 
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см
	м
	550.92
	 
	 

	2
	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см
	м2
	247.91
	 
	 

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	171.47
	 
	 

	4
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	191.31
	 
	 

	5
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	191.31
	 
	 

	6
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 20%
	м3
	140.16
	 
	 

	7
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	140.16
	 
	 

	8
	Изкоп с багер на транспорт  земни почви 1 ут.условие - 80%
	м3
	560.66
	 
	 

	9
	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт
	м3
	140.16
	 
	 

	10
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	327.03
	 
	 

	11
	Превоз земни маси на врем.депо до 2км
	м3
	373.79
	 
	 

	12
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	1 982.51
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	52.20
	 
	 

	14
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	228.46
	 
	 

	15
	Натоварване с багер на транспорт земни почви
	м3
	373.79
	 
	 

	16
	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване
	м3
	373.79
	 
	 

	17
	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване
	м3
	373.79
	 
	 

	18
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	206.18
	 
	 

	 
	Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN160
	м
	580.00
	 
	 

	2
	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф160
	м
	580.00
	 
	 

	3
	Дезинфекция на водопроводи ф160
	м
	580.00
	 
	 

	4
	Доставка  и полагане на сигнална лента
	м
	580.00
	 
	 

	5
	Полагане на детекторна лента
	м
	580.00
	 
	 

	6
	Направа челна заварка на тръбно съединение от  РЕ100, PN10, DN110
	бр.
	8.00
	 
	 

	7
	Направа челна заварка на тръбно съединение от  РЕ100, PN10, DN160
	бр.
	21.00
	 
	 

	8
	Направа челна заварка на тръбно съединение от  РЕ100, PN10, DN90
	бр.
	32.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж коляно 45° РЕ100 PN10 DN90
	бр.
	3.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж намалител РЕ100 PN10 DN160/90
	бр.
	1.00
	 
	 

	11
	Опорен блок
	бр.
	31.00
	 
	 

	12
	Надземен ПХ Ф70/80 в пълен комплект,пета фланшова 90° Ф80 и укрепваща плоча
	бр.
	5.00
	 
	 

	13
	Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN160
	бр.
	2.00
	 
	 

	14
	Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90
	бр.
	17.00
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж тройник РЕ100, PN10, DN160/160/160
	бр.
	1.00
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN160/90/160
	бр.
	12.00
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90
	м
	10.00
	 
	 

	18
	Фланшов адаптор ф150 за АЦ
	бр.
	2.00
	 
	 

	19
	Фланшов адаптор ф80 за АЦ
	бр.
	4.00
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN160
	бр.
	2.00
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90
	бр.
	17.00
	 
	 

	22
	Шибърен СК Ф150 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча
	бр.
	2.00
	 
	 

	23
	Шибърен СК Ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и укрепваща плоча
	бр.
	13.00
	 
	 

	 
	Сума доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	СВО
	 
	 
	 
	 

	 
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см
	м
	69.60
	 
	 

	2
	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см
	м2
	27.84
	 
	 

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	22.45
	 
	 

	4
	Разкъртване на бордюри
	м
	23.00
	 
	 

	5
	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка
	м2
	26.84
	 
	 

	6
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	28.13
	 
	 

	7
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	28.13
	 
	 

	8
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 80%
	м3
	125.47
	 
	 

	9
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	125.47
	 
	 

	10
	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%
	м3
	31.37
	 
	 

	11
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	459.30
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	12.25
	 
	 

	13
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	40.80
	 
	 

	14
	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см
	м3
	38.93
	 
	 

	15
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	26.40
	 
	 

	16
	Възстановяване на тротоар
	м2
	26.84
	 
	 

	17
	Доставка и полагане на бетонови бордюри
	м
	23.00
	 
	 

	18
	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви
	м3
	57.09
	 
	 

	19
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	57.09
	 
	 

	 
	Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32
	м
	141.75
	 
	 

	2
	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32
	м
	141.75
	 
	 

	3
	Дезинфекция водопроводи ф32
	м
	141.75
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63
	м
	11.35
	 
	 

	5
	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63
	м
	11.35
	 
	 

	6
	Дезинфекция водопроводи ф63
	м
	11.35
	 
	 

	7
	Доставка  и полагане на сигнална лента
	м
	153.10
	 
	 

	8
	Полагане на детекторна лента
	м
	153.10
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/32
	бр.
	23.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32
	бр.
	69.00
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж ел.преход РE-HD/стомана с вътрешна резба DN32/1'', PN10
	бр.
	23.00
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/
	бр.
	23.00
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63
	бр.
	2.00
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63
	бр.
	6.00
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2'', PN10
	бр.
	2.00
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/
	бр.
	2.00
	 
	 

	17
	Опорно бетоново блокче за 30/30/10
	бр.
	50.00
	 
	 

	 
	Сума доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума СВО
	 
	 
	 
	 

	 
	ПХ
	 
	 
	 
	 

	 
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см
	м
	9.00
	 
	 

	2
	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см
	м2
	3.60
	 
	 

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	2.02
	 
	 

	4
	Разкъртване на бордюри
	м
	5.00
	 
	 

	5
	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка
	м2
	2.20
	 
	 

	6
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	2.73
	 
	 

	7
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	2.73
	 
	 

	8
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 20%
	м3
	1.90
	 
	 

	9
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	1.90
	 
	 

	10
	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%
	м3
	7.61
	 
	 

	11
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	30.00
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	0.80
	 
	 

	13
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	3.06
	 
	 

	14
	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см
	м3
	4.88
	 
	 

	15
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	2.74
	 
	 

	16
	Възстановяване на тротоар
	м2
	2.20
	 
	 

	17
	Доставка и полагане на бетонови бордюри
	м
	5.00
	 
	 

	18
	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви
	м3
	4.64
	 
	 

	19
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	4.64
	 
	 

	 
	Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума ПХ
	 
	 
	 
	 

	 
	Връзки със същ.тръбопровод
	 
	 
	 
	 

	 
	Изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см
	м
	20.00
	 
	 

	2
	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см
	м2
	9.00
	 
	 

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)
	м3
	7.29
	 
	 

	4
	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт
	м3
	8.01
	 
	 

	5
	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет
	м3
	8.01
	 
	 

	6
	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 20%
	м3
	6.05
	 
	 

	7
	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	6.05
	 
	 

	8
	Изкоп с багер на транспорт  земни почви 1 ут.условие - 80%
	м3
	24.19
	 
	 

	9
	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт
	м3
	6.05
	 
	 

	10
	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване
	м3
	11.03
	 
	 

	11
	Превоз земни маси на врем.депо до 2км
	м3
	19.22
	 
	 

	12
	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м
	м2
	85.00
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи
	м3
	2.25
	 
	 

	14
	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см
	м3
	8.62
	 
	 

	15
	Натоварване с багер на транспорт земни почви
	м3
	19.22
	 
	 

	16
	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване
	м3
	19.22
	 
	 

	17
	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване
	м3
	19.22
	 
	 

	18
	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм
	м3
	7.29
	 
	 

	19
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.
	м2
	9.00
	 
	 

	20
	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.
	м2
	9.00
	 
	 

	21
	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см
	тона
	0.86
	 
	 

	22
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см
	тона
	0.86
	 
	 

	23
	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум
	м
	20.00
	 
	 

	 
	Сума изкопно възстановителни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90
	м
	25.00
	 
	 

	2
	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90
	м
	25.00
	 
	 

	3
	Дезинфекция водопроводи ф90
	м
	25.00
	 
	 

	4
	Доставка  и полагане на сигнална лента
	м
	25.00
	 
	 

	5
	Полагане на детекторна лента
	м
	25.00
	 
	 

	 
	Сума доставно монтажни дейности
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума връзки със същ.тръбопровод
	 
	 
	 
	 

	 
	Сума DN 160 - 580.00 м
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