

РЕШЕНИЕ

№ 36

16.04.2018 г.

/Допълнение на Решение №27/28.09.2016г./


На основание чл.29, ал.18 от Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:


Максимална пределна стойност на разхода за изпълнение, на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Нови пазар“, с който община Нови пазар кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., които не са включени в Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва:

с.Памукчии - DN 160 - 351.51м

№ по ред	Наименование на разхода за който се кандидатства	"БИЛДСТРОЙ-КО" ООД №1	"СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД №2	"Стройкомерс-ТТ" ЕООД №3	№ на офертата с най-ниска цена/ максимална пределна стойност на разхода
...<>...	Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	2.50	2.76	2.70	№1
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	0.96	0.91	0.89	№3
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	15.86	12.05	16.11	№2
6	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	23.20	24.80	23.80	№1
7	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
8	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут. условие - 80%	4.80	4.95	4.90	№1
9	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт	6.80	6.56	6.70	№2
10	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
11	Превоз земни маси на врем. депо до 2км	1.60	1.45	1.39	№3
12	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
15	Натоварване с багер на транспорт земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
16	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	2.01	1.45	1.39	№3
17	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	6.11	6.31	6.11	№1 и 3
18	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2
...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN160	45.67	45.63	46.87	№2
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф160	4.62	3.65	4.15	№2
3	Дезинфекция на водопроводи ф160	0.31	0.36	0.66	№1
4	Доставка и полагане на сигнална лента	0.18	0.21	0.17	№3
5	Полагане на детекторна лента	1.26	1.67	1.66	№1
6	Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл. чуг. коляно 90° с пета ф80	483.65	496.34	511.25	№1
7	Направа челна заварка на тръбно съединение от PE100, PN10, DN160	25.36	20.79	22.24	№2
8	Направа челна заварка на тръбно съединение от PE100, PN10, DN90	19.11	18.14	17.23	№3



**СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




**ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ**


9	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN16, DN160	47.23	44.94	38.51	№3
10	Доставка и монтаж коляно 30° PE100 PN10 DN90	17.95	20.12	17.90	№3
11	Доставка и монтаж коляно 45° PE100 PN16 DN160	63.24	61.12	55.19	№3
12	Доставка и монтаж коляно 45° PE100 PN10 DN90	18.01	26.33	19.50	№1
13	Опорен блок	42.58	54.00	48.10	№1
14	Надземен ПХ Ф70/80 в пълен комплект, пета фланшова 90° Ф80 и укрепваща плоча	656.20	715.25	682.20	№1
15	Свободен фланец за PE100, PN10, DN160	81.34	91.14	78.65	№3
16	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	33.95	52.38	35.21	№1
17	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN160/90/160	115.08	115.73	114.25	№3
18	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	15.20	15.81	15.14	№3
19	Фланшова адаптор ф150 за АЦ	146.84	138.50	153.41	№2
20	Фланшова адаптор ф80 за АЦ	103.68	102.03	95.11	№3
21	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN160	62.37	61.38	62.01	№2
22	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	25.25	34.27	25.11	№3
23	Шибърен СК Ф150 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фонд. плоча	497.36	481.54	523.46	№2
24	Шибърен СК Ф80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и укрепваща плоча	254.12	245.16	245.60	№2
...	СВО				
...	Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	2.50	2.76	2.70	№1
2	Механизирано разкъртване на асф. настилка Н < 10см	0.96	0.91	0.89	№3
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2
4	Разкъртване на бордюри	2.50	2.68	2.60	№1
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	7.55	6.84	9.11	№2
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на място, вкл. такса смет	15.86	12.05	16.11	№2



**СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




8	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	23.20	24.80	23.80	№1
9	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
10	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	4.80	4.95	4.90	№1
11	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
14	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	5.67	5.79	8.35	№1
15	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2
16	Възстановяване на тротоар	51.60	45.60	49.85	№2
17	Доставка и полагане на бетонови бордюри	35.68	35.96	35.47	№3
18	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
19	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	3.56	2.53	3.47	№2
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	0.72	0.51	0.67	№2
3	Дезинфекция водопроводи ф32	0.18	0.18	0.18	№1,2,3
4	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63	8.25	8.12	9.11	№2
5	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	1.12	0.81	0.93	№2
6	Дезинфекция водопроводи ф63	0.21	0.21	0.26	№1,2
7	Доставка и полагане на сигнална лента	0.18	0.21	0.17	№3
8	Полагане на детекторна лента	1.26	1.67	1.66	№1
9	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/32	77.35	75.12	83.12	№2
10	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	5.17	4.26	3.85	№3
11	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN32/1", PN10	47.18	47.13	47.01	№3



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


12	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	132.75	120.17	135.45	№2
13	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63	91.35	81.34	91.54	№2
14	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63	10.04	12.11	12.35	№1
15	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2", PN10	81.35	77.75	79.12	№2
16	Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	193.12	196.13	201.17	№1
17	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	9.24	8.01	8.05	№2
...<>...	ПХ				
...<>...	Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	2.50	2.76	2.70	№1
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	0.96	0.91	0.89	№3
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2
4	Разкъртване на бордюри	2.50	2.68	2.60	№1
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	7.55	6.84	9.11	№2
6	Наговарване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	15.86	12.05	16.11	№2
8	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	23.20	24.80	23.80	№1
9	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
10	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	4.80	4.95	4.90	№1
11	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
14	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	5.67	5.79	8.35	№1
15	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

16	Възстановяване на тротоар	51.60	45.60	49.85	№2
17	Доставка и полагане на бетонови бордюри	35.68	35.96	35.47	№3
18	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
19	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
...<>...	Връзки със същ. тръбопровод				
...<>...	Изкопно възстановителни дейности				
1	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2
2	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2
3	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	15.86	12.05	16.11	№2
4	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	23.20	24.80	23.80	№1
5	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
6	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут. условие - 80%	4.80	4.95	4.90	№1
7	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт	6.80	6.56	6.70	№2
8	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
9	Превоз земни маси на врем. депо до 2км	1.60	1.45	1.39	№3
10	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
11	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
12	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
13	Натоварване с багер на транспорт земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
14	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	2.01	1.45	1.39	№3
15	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	6.11	6.31	6.11	№1,3
16	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2
...<>...	Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	15.20	15.81	15.14	№3
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	1.57	0.96	1.17	№2




СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

3	Дезинфекция водопроводи ф90	0.24	0.42	0.45	№1
4	Доставка и полагане на сигнална лента	0.18	0.21	0.17	№3
5	Полагане на детекторна лента	1.26	1.67	1.66	№1
...<>...	АВ				
...<>...	Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	2.50	2.76	2.70	№1
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	0.96	0.91	0.89	№3
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2
4	Разкъртване на бордюри	2.50	2.68	2.60	№1
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	7.55	6.84	9.11	№2
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	15.86	12.05	16.11	№2
8	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	23.20	24.80	23.80	№1
9	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
10	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	4.80	4.95	4.90	№1
11	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт	6.80	6.56	6.70	№2
12	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
13	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	1.60	1.45	1.39	№3
14	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
15	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	4.20	4.60	4.45	№1
16	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
17	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
18	Натоварване с багер на транспорт земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
19	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	2.01	1.45	1.39	№3
20	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	6.11	6.31	6.11	№1,3



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

21	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2
22	Възстановяване на тротоар	51.60	45.60	49.85	№2
23	Доставка и полагане на бетонови бордюри	35.68	35.96	35.47	№3
24	Доставка и полагане подложен бетон С10/12	154.79	117.54	121.38	№2
25	Направа кофраж за основи	32.14	25.67	36.11	№2
26	Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8 МРа за основи	179.36	173.45	182.30	№2
27	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	21.54	22.55	21.03	№3
28	Дренажна призма, вкл.всички свързани с това разходи	890.00	864.23	751.35	№3
29	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл.коляно PVC Ф110	25.90	27.12	25.67	№3
...<>...	Доставно монтажни дейности				
1	Шахта за АВ	1 010.00	964.13	1 157.90	№2
...<>...	Преминаване през дере				
1	Доставка и монтаж автоматичен въздушник ф50 PN10 с резба	357.25	310.14	302.54	№3
2	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63	91.35	81.34	91.54	№2
3	Доставка и монтаж нипел - 2"	14.30	13.02	13.15	№2
4	Доставка и монтаж коляно 90° PE100 PN16 DN160	57.62	55.29	57.52	№2
5	Доставка и монтаж електромуфа за PE100, PN10, DN160	59.12	61.28	66.47	№1
6	Опорен блок	42.58	54.00	48.10	№1
7	Доставка и монтаж стб пръстен за РШ ф1000 със стъпала, Н=50см	157.13	151.29	151.28	№3
8	Доставка и монтаж конус за ревизионна шахта - ф1000	173.69	182.65	185.36	№1
9	Доставка и монтаж на чугунен капак	489.32	451.29	495.65	№2
10	Направа кофраж за основи	32.14	25.67	36.11	№2
11	Доставка и полагане подложен бетон С10/12	154.79	117.54	121.38	№2
12	Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8 МРа за основи	179.36	173.45	182.30	№2
13	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	21.54	22.55	21.03	№3
14	Доставка и монтаж поцинкована ламарина	35.68	30.49	35.67	№2
15	Доставка и монтаж рабицова мрежа	8.11	7.22	7.11	№3



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

16	Доставка и полагане минерална вата 10cm	44.38	44.30	41.29	№3
17	Шпилка М8, L - 450mm, гайки 4бр и шайби 2бр	17.80	17.01	17.95	№2
18	Шпилка М12, L - 150mm, гайки 2бр и шайба	17.05	16.95	17.25	№2
19	Доставка и монтаж набивенанкер М12	1.84	1.85	1.88	№1
20	Доставка и монтаж стоманен квадратен профи 40x40x3	13.57	12.30	17.11	№2

с.Стоян Михайловски - DN 160 - 580.00м


№ по ред	Наименование на разхода за който се кандидатства	"БИЛДСТРОЙ-КО" ООД №1	"СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД №2	"Стройкомерс-ТТ" ЕООД №3	№ на офертата с най-ниска цена/ максимална пределна стойност на разхода
	Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	2.50	2.76	2.70	№1
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	0.96	0.91	0.89	№2
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	15.86	12.05	16.11	№2
6	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	23.20	24.80	23.80	№1
7	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
8	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	4.80	4.95	4.90	№1
9	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на	6.80	6.56	6.70	№2



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



	транспорт				
10	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
11	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	1.60	1.45	1.39	№3
12	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
15	Натоварване с багер на транспорт земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
16	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	2.01	1.45	1.39	№3
17	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	6.11	6.31	6.11	№1 и №3
18	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2
	Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN160	45.67	45.63	46.87	№2
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф160	4.62	3.65	4.15	№2
3	Дезинфекция на водопроводи ф160	0.35	0.36	0.66	№1
4	Доставка и полагане на сигнална лента	0.18	0.21	0.17	№3
5	Полагане на детекторна лента	1.26	1.67	1.66	№1
6	Направа челна заварка на тръбно съединение от PE100, PN10, DN110	20.35	19.75	18.54	№3
7	Направа челна заварка на тръбно съединение от PE100, PN10, DN160	25.36	20.79	22.24	№2
8	Направа челна заварка на тръбно съединение от PE100, PN10, DN90	19.11	18.44	17.23	№3
9	Доставка и монтаж коляно 45° PE100 PN10 DN90	18.01	26.33	19.50	№1
10	Доставка и монтаж намалител PE100 PN10 DN160/90	40.15	39.75	39.51	№3




СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


11	Опорен блок	42.58	54.00	48.10	№1
12	Надземен ПХ Ф70/80 в пълен комплект, пета фланшова 90° Ф80 и укрепваща плоча	656.20	715.25	682.20	№1
13	Свободен фланец за PE100, PN10, DN160	81.34	91.14	78.65	№3
14	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	33.95	52.38	35.21	№1
15	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN160/160/160	69.59	70.21	66.89	№3
16	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN160/90/160	115.08	115.73	114.25	№3
17	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	15.20	15.81	15.14	№3
18	Фланшова адаптор ф150 за АЦ	146.84	138.50	153.41	№2
19	Фланшова адаптор ф80 за АЦ	103.68	102.03	95.11	№3
20	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN160	62.37	61.38	62.01	№2
21	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	25.25	34.27	25.11	№3
22	Шибърен СК Ф150 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фонд. плоча	497.36	481.54	523.46	№2
23	Шибърен СК Ф80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и укрепваща плоча	254.12	245.16	245.60	№2
	СВО				
	Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	2.50	2.76	2.70	№1
2	Механизирано разкъртване на асф. настилка Н < 10см	0.96	0.91	0.89	№3
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2
4	Разкъртване на бордюри	2.50	2.68	2.60	№1
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	7.55	6.84	9.11	№2
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2




СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	15.86	12.05	16.11	№2
8	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	23.20	24.80	23.80	№1
9	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
10	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 уг. условие - 20%	4.80	4.95	4.90	№1
11	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
14	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	5.67	5.79	8.35	№1
15	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2
16	Възстановяване на тротоар	51.60	45.60	49.85	№2
17	Доставка и полагане на бетонови бордюри	35.68	35.96	35.47	№3
18	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
19	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
	Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	3.56	2.53	3.47	№2
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	0.72	0.51	0.67	№2
3	Дезинфекция водопроводи ф32	0.18	0.18	0.18	№1,2,3
4	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63	8.25	8.12	9.11	№2
5	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	1.12	0.81	0.93	№2
6	Дезинфекция водопроводи ф63	0.21	0.21	0.26	№1,2
7	Доставка и полагане на сигнална лента	0.18	0.21	0.17	№3
8	Полагане на детекторна лента	1.26	1.67	1.66	№1



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




9	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/32	77.35	75.12	83.12	№2
10	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	5.17	4.26	3.85	№3
11	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN32/1", PN10	47.18	47.13	47.01	№3
12	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	132.75	120.17	135.45	№2
13	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63	91.35	81.34	91.54	№2
14	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63	10.04	12.11	12.35	№1
15	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2", PN10	81.35	77.75	79.12	№2
16	Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	193.12	196.13	201.17	№1
17	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	9.24	8.01	8.05	№2
	ПХ				
	Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	2.50	2.76	2.70	№1
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	0.96	0.91	0.89	№3
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2
4	Разкъртване на бордюри	2.50	2.68	2.60	№1
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	7.55	6.84	9.11	№2
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на делю.вкл.такса смет	15.86	12.05	16.11	№2



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

8	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	23.20	24.80	23.80	№1
9	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
10	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	4.80	4.95	4.90	№1
11	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
14	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	5.67	5.79	8.35	№1
15	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2
16	Възстановяване на тротоар	51.60	45.60	49.85	№2
17	Доставка и полагане на бетонови бордюри	35.68	35.96	35.47	№3
18	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
19	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
	Връзки със същ.тръбопровод				
	Изкопно възстановителни действия				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	2.50	2.76	2.70	№1
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	0.96	0.91	0.89	№3
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	3.79	3.62	3.97	№2
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	2.97	2.66	2.84	№2
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	15.86	12.05	16.11	№2
6	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	23.20	24.80	23.80	№1



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

7	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	9.17	7.52	8.05	№2
8	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	4.80	4.95	4.90	№1
9	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт	6.80	6.56	6.70	№2
10	Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване	5.34	4.20	4.10	№3
11	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	1.60	1.45	1.39	№3
12	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	4.20	4.60	4.45	№1
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	33.12	28.71	28.61	№3
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	33.12	28.71	28.61	№3
15	Натоварване с багер на транспорт земни почви	6.80	6.56	6.70	№2
16	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	2.01	1.45	1.39	№3
17	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	6.11	6.31	6.11	№1,2
18	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	44.12	41.73	44.19	№2
19	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	2.46	2.74	2.33	№3
20	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	2.34	2.51	2.18	№3
21	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	154.89	154.67	162.30	№2
22	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	181.15	173.58	181.30	№2
23	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	1.31	1.48	1.92	№1
	Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	15.20	15.81	15.14	№3



2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	1.31	1.15	1.19	№2
3	Дезинфекция водопроводи ф90	0.28	0.35	0.45	№1
4	Доставка и полагане на сигнална лента	0.18	0.21	0.17	№3
5	Полагане на детекторна лента	1.26	1.67	1.66	№1

Обосновка за мотивите, обусловили избора:

Към проведените пазарни консултации е поискана допълнителна информация за подробна разбивка на отделни видове строителни монтажни работи, които са заявени за финансиране и които не са включени в *Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи*. Получена е допълнителна информация от трите независими оферента подали оферти при първоначално проведените пазарни консултации, както следва:

- Допълнение на ценово предложени №1 от оферента „Билдстрой-Ко“ ООД с Вх.№ 21-00-5/ 16.04.2018г.;
- Допълнение на ценово предложени №2 от оферента „Строителство и строителни машини“ ЕООД с Вх.№21-00-4/ 16.04.2018г.;
- Допълнение на ценово предложени №3 от оферента „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД с Вх.№21-00-4-001/ 16.04.2018г.

Оферентите са предоставили попълнени Приложение 5 /Ценово предложение/, на база на които са определени минимални цени за отделните видове СМР и е сформирана максимална пределна стойности на разхода за изпълнение.

Ивайло Камаджиев.....
Кмет на община Нови пазар/

