

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 262/16.03.2017 г. на кмета на Община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Марица“ №51 в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, открита с Решение № 14 от дата 19.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0013.

Днес, 30/06/2017 г. в гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3, Зала № 310, комисия в състав:

Председател: Диана Иванова Додова - с професионална квалификация – юрист;

И членове:

1. Петя Атанасова – нач. отдел „ТСУ, ЕЗ и ШПОСЕОС“;
2. Катерина Георгиева – мл. експерт „ОП“;
3. Инж. Диян Златев-инженер „ВИК“
4. Инж. Елена Станчева – инженер „Топлотехника“;


Резервни членове:

1. Радка Цанкова-гл. спец. “П и П“
2. Петя Такева-главен специалист „ИП“ и „КС“;

се събра в изпълнение Заповед № 262/16.03.2017 г. на кмета на Община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Марица“ №51 в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, открита с Решение № 14 от дата 19.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0013.

1. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложенияте към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на следните участници:

1. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
На стр.15 в представения ЕЕДОП от участника, по конкретно в раздел III Основание за изключване, б. „В“ „Основания, свързани с несъстоятелност и конфликт на интереси или професионално нарушение“, участникът „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД не е маркирал отговор на въпроса: „Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? - „Да“ или „Не“.	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е отговорил положително на въпроса.	Участникът отговаря на минималното изискване
В т.5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, в представения от участника ЕЕДОП, е декларирал Застрахователна полица №212217081000007/23.02.2017, с лимит 200 000 лева, издадена от „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД, срок на валидност от 25.02.2017г. до 24.02.2018г., но не е посочен вида на	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е конкретизирал, че посочената полица е за дейност строител. Участникът не е представил информация за наличие на застрахователна полица, покриваща риска, свързан с професионалната дейност на проектанта по чл.171 от ЗУТ	Участникът не отговаря на минималното изискване.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.


Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>застрахователна дейност. Липсва информация, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участника, посочени в обявлението раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания.</p>	<p>съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството, каквото е изискването на възложителя. Участникът не отговаря самостоятелно на критерия за подбор. Видно от представения ЕЕДОП на подизпълнителя „Пенд Пе инженеринг“ ЕООД, валидна застрахователна полица за дейност „проектант“ е издадена на името на подизпълнителя. Следва да се има предвид, че наличието на застраховка не може да се удостоверява за участника от подизпълнител, тъй като това е ресурс, учреден в полза на конкретен субект, който е непрехвърлим и е изцяло в патримониума на този субект, включително при настъпване на застрахователно събитие застрахователната премия няма да бъде изплатена на участника, а на подизпълнителя, което не ползва възложителя в настоящата обществена поръчка в случай, че трябва да потърси от участника обезщетение по договора за обществена поръчка от участника. Участникът и подизпълнителят нямат обща правно-икономическа структура. В същото време чрез залагането на това изискване за икономически и финансови възможности като критерий за подбор възложителят търси стабилитет от бъдещия изпълнител. Този стабилитет е</p>	
---	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.


Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	<p>нематериално благо, което не може да се прехвърли от подизпълнителя към участника. На последно място, възможностите за качествено изпълнение под формата на застраховка гарантира бъдещото изпълнение, като тази гаранция е представена от страна на потенциален изпълнител по договор за обществена поръчка, какъвто подизпълнителят никога няма да бъде. Освен това участникът е предоставил информация, че подизпълнителят ще изпълнява 100% от услугата по проектиране и 100% от услугата по упражняване на авторски надзор – част от инженеринга, който е предмет на настоящата обществена поръчка. Подизпълнение е възможно да се възложи единствено на дял от услугата или дял от СМР, но не и на цяла услуга (100% от проектиране или 100% от авторски надзор), и в тази връзка следва да се подчертае, че инженерингът представлява начин на възлагане едновременно с 1 процедура на 3 различни поръчки – 2 услуги: проектиране и авторски надзор, и СМР, т.е. – възлагане на комбинация от услуги и СМР чрез 1 процедура, като ползване на подизпълнител може да се осъществи само за дял от една от услугите или дял от СМР, но не и за цялостна услуга. За обединяване на ресурсите на субектите за участие в</p>	
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	обществена поръчка с цел да се отговори на изискванията на възложител и да се разпределят отделни дейности в пълнота между субектите (100% от дадена услуга или СМР) се ползва формата на обединението (гражданско дружество, консорциум и т.н.), каквато форма този участник не е ползвал.	
В т.1а) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV е описан един обект за изпълнено строителство, приложена е референция, но и в нея не е видно каква е категорията на обекта, комисията не може да направи преценка за съответствие с критерий за подбор в тази част, с посочени изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.3. т.2 на обявлението.	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е описал допълнителна информация за посочения обект на СМР, който участникът е изпълнил, видно от която обектът е бил 4-та категория. Участникът е подкрепил удостоверяването на информацията с представяне на копие на допълнение към референция, издадена от възложителя за изпълнението на този обект.	Участникът отговаря на минималното изискване
В т.1б) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV, липсва информация за изпълнени услуги, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор по т.1 на раздел III,1.3. Следва да се има предвид, че участникът и подизпълнителя следва самостоятелно да отговарят на изискването посочено в раздел III,1.3 , т.1 на обявлението. Участникът следва да опише вида и дела на подизпълнение – част от услугата по проектиране или услугата по авторски надзор или част от СМР, която е определил за изпълнение от подизпълнителя.	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е представил информация за изпълнена услуга по проектиране на обект трета категория в рамките на референтния 3-годишен период преди датата на подаване на офертата. Видно от представения нов ЕЕДОП на подизпълнителя „Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД услугата по изготвяне на инвестиционен проект, която участникът е декларирал като изпълнена от него, е била изпълнена от подизпълнителя. Участникът не отговаря самостоятелно на критерия за подбор. Следва да се	Участникът не отговаря на минималното изискване.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	<p>има предвид, че наличието на опит в изпълнение на сходни услуги не може да се удостоверява за участника от подизпълнител, тъй като това е нематериално благо и ресурс в патримониума на даден субект за минал период, който е непрехвърлим, а участникът и подизпълнителят нямат обща правно-икономическа структура. В същото време чрез залагането на това изискване за технически и професионални способности като критерий за подбор възложителят търси стабилитет от бъдещия изпълнител. Този стабилитет е нематериално благо, което не може да се прехвърли от подизпълнителя към участника. На последно място, възможностите за качествено изпълнение под формата на наличен опит гарантира бъдещото изпълнение, като тази гаранция е представена от страна на потенциален изпълнител по договор за обществена поръчка, какъвто подизпълнителят никога няма да бъде. Освен това участникът е предоставил информация, че подизпълнителят ще изпълнява 100% от услугата по проектиране и 100% от услугата по упражняване на авторски надзор – част от инженеринга, който е предмет на настоящата обществена поръчка. Подизпълнение е възможно да се възложи единствено на дял от услугата или дял от СМР, но не и</p>	
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващата агенция на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	<p>на цяла услуга (100% от проектиране или 100% от авторски надзор), и в тази връзка следва да се подчертае, че инженерингът представлява начин на възлагане едновременно с 1 процедура на 3 различни поръчки – 2 услуги: проектиране и авторски надзор, и СМР, т.е. – възлагане на комбинация от услуги и СМР чрез 1 процедура, като ползване на подизпълнител може да се осъществи само за дял от една от услугите или дял от СМР, но не и за цялостна услуга. За обединяване на ресурсите на субектите за участие в обществена поръчка с цел да се отговори на изискванията на възложител и да се разпределят отделни дейности в пълнота между субектите (100% от дадена услуга или СМР) се ползва формата на обединението (гражданско дружество, консорциум и т.н.), каквато форма този участник не е ползвал.</p>	
--	--	--

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, но те не са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе.

В тази връзка комисията констатира, че участникът не отговаря на критериите за подбор на възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

2. ДЗЗД „НОВИ ПАЗАР МАРИЦА 2017“

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
В представената оферта липсва Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 11	Участникът допълнително е представил опис	Участникът отговаря на минималното изискване
В представения ЕЕДОП на обединението и „Интегрирани строителни системи“ ЕООД В т.1а) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV е описано изпълнението на един обект за изпълнено строителство, като са описани няколко вида работи по част „Конструктивна“ и част „Архитектура“, разгърнатата застроена площ на обекта, периода на изпълнение и възложителя. Липсва информация за категория на обекта, комисията не може да направи преценка за съответствие с критерий за подбор в тази част, с посочени изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.3. т.2 на обявлението.	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е допълнена информацията относно обекта на СМР и категорията строеж за него – 3-та категория, която е по-висока от категорията на обекта на настоящата поръчка.	Участникът отговаря на минималното изискване
В представения ЕЕДОП на обединението и „СМС“ ООД в т.1б) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV е описан следния обект: „Пристройка и рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията лъчетерапевтичен комплекс по проект BG161PO001-1.1/2010/001 “Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в клиниката на СБАЛО ЕАД, гр.София“, за този обект е посочена сума, период на изпълнение и възложител. Липсва информация за услугата която е представена и за категорията на обекта,	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който полето за описание на услугата е празно. Липсва информация. Участникът не доказва изпълнена сходна услуга.	Участникът не отговаря на минималното изискване

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови Пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

комисията не може да направи преценка за съответствие с критерий за подбор в тази част, с посочени изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.3. т.1 на обявлението		
В представения ЕЕДОП на партньора в обединението „СМС“ ООД, не е отговорено на въпроса в част II, раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва: „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е отговорил отрицателно на въпроса – няма да ползва подизпълнител.	Участникът отговаря на минималното изискване

Участникът е представил документи в указания срок от възложителя, с което е санирал липсите, непълнотите или недостатъците в офертата си.

С оглед гореописаното, участникът се допуска до по-нататъшно участие.


3. „СТИМЕКСКОНСУЛТ“ ДЗД

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
В представения ЕЕДОП на партньора в обединението „Стимекс“ ЕООД, в т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, е декларирана Застрахователна полица професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, с номер №0000284230, с лимит 100 000 лева, валидна до 11.07.2017г, издадена от ЗАД „Армеец“, но не е посочен вида на застрахователна дейност-	Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Стимекс“ ЕООД, в който е конкретизирал, че посочената от него полица полицата. е за дейност „строител“. По собствен почин участникът е приложил копие на полицата.	Участникът отговаря на минималното изискване

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>проектиране и строителство. Липсва информация, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участника, посочени в обявлението раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания</p>		
<p>В представения ЕЕДОП на партньора в Обединението „Стимекс“ ЕООД т.1а) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV, са посочени четири обекта, за които не е посочено каква е категорията на обектите. Поради което комисията не може да направи преценка, дали участникът покрива минималното изискване за технически способности по т.2 на раздел III,1.3</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Стимекс“ ЕООД, в който е конкретизирал категорията на представените порано за изпълнени от него обекти – 2 от тях са 1-ва категория (повисока от изискването на възложителя), а 2 са 4-та категория. Представени са и копия на удостоверения за добро изпълнение за обектите.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В представения ЕЕДОП от „Декуманус“ ООД – партньор в обединението, т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, в представения от участника ЕЕДОП, е декларирал Застрахователна полица, но не е посочен вида на застрахователна дейност-проектиране и/или строителство. Липсва информация, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участника, посочени в обявлението раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Декуманус“ ООД, в който е конкретизирал, че посочената от него полица полицата е за дейност „проектант“. По собствен почин участникът е приложил копие на полицата.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В декларацията по Приложение №12 на партньора в Обединението „Дакуманус“ ООД, не е отбелязал кое</p>	<p>Участникът е представил подписана нова Декларация по Приложение № 12, в която е</p>	<p>Участникът отговаря на минималното</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови Пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

е вярното твърдение-дали е извършил посещение и оглед на съществуващия терен или не е извършил такъв	отбелязал недвусмислено, че е извършил посещение и оглед на съществуващия терен.	изискване
--	--	-----------

Участникът е представил документи в указания срок от възложителя, с което е санирал липсите, непълнотите или недостатъците в офертата си.

С оглед гореописаното, участникът се допуска до по-нататъшно участие.

4. КОНСОРЦИУМ ДЗЗД „МАРИЦА 2017“

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
В представеното Споразумение за създаване на Консорциум от 09.03.2017 г. и допълнително споразумение към него е видно само процентно разпределение между партньорите, но не е видно какво е разпределението на конкретните видове дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с конкретната обществена поръчка.	Участникът е представил допълнително Споразумение от 15.05.2017 г., в което е направено разпределение на отделните видове СМР между тримата партньори, а услугите по проектиране и по упражняване на авторски надзор ще се извършва от партньор в обединението - „Гарант Строй“ ЕООД, посредством приобщените към поръчката трети лица.	Участникът отговаря на минималното изискване
В представения ЕЕДОП на партньора в Обединението - „Гарант строй“ ООД, т.1а) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV са описани изпълнението на четири обекта за изпълнено строителство, като са описани видове работа, разгърнатата застроена площ на обектите, периода на изпълнение и	Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Гарант строй“ ООД, в който е конкретизирана категорията на строежа за всеки от посочените обекти – за 1 т обектите категорията е 4-та, а за останалите е по-висока (3-та категория).	Участникът отговаря на минималното изискване

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.


Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>възложителя. Липсва информация за категория на обектите, комисията не може да направи преценка за съответствие с критерий за подбор в тази част, с посочени изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.3. т.2 на обявлението</p>		
<p>В представения ЕЕДОП на партньора в Обединението - „Гарант строй“ ООД, т.1б) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV, са посочен един обект: “Аварийен ремонт на мостово съоръжение на кръстовището на ул.“Чавдар и ул.“Железарска“ в село Калипетрово, община Силистра, изготвяне на проект“, от който не е видно дали участника има извършена услуга по изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда, и каква е категорията на обекта, комисията не може да направи преценка за съответствие с критерий за подбор в тази част, дали участникът отговаря на посочените изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.3. т.1 на обявлението</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП на партньора в обединението, в който е описано, че дружеството е изпълнило проектиране на други обекти: сгради на ДСП Исперих и ДСП Каолиново, които са били 4-та категория строеж, възложител – Агенцията за социално подпомагане. Периодът на изпълнение на услугата е бил 19.11.2014 г. – 12.12.2014 г. или в рамките на референтния 3-годишен период, посочен от възложителя, в който участниците следва да са изпълнявали сходни услуги на настоящата обществена поръчка.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В представения ЕЕДОП на партньора в Обединението „НЮ ПАУЪР ГРУП“ ЕООД, т.5, б., „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, в представения от участника ЕЕДОП, е декларирал Застрахователна полица професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, с номер №1636611317C010757, с лимит 100 000 лева, с посочен срок на валидност, издадена от ЗАД</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП на партньора в обединението, в който са посочени други две застрахователни полици, които са в срок на валидност и със застрахователни суми, отговарящи на чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството. Конкретизирано е за първата полица, че е за „Професионална отговорност на</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.


Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>„Армеец“, но не е посочен вида на застрахователна дейност-проектиране и строителство. Липва информация, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участника, посочени в обявлението раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания</p>	<p>участниците в строителството“ с № 173601317C012146, издадена от ЗД „Армеец“ АД, а за другата, че е за „Професионална отговорност на участниците в проектирането“ с № 173601317C012152, издадена от ЗД „Армеец“ АД. Не е уточнено в полза на кое лице са учредени полиците. Приемаме, че на основание чл.59, ал.6 от ЗОП за НЮ ПАУЪР ГРУП“ ЕООД е необходимо да притежава валидна застраховка за дейност „строителство“, съобразно договореното със споразумението за създаването на обединение („НЮ ПАУЪР ГРУП“ ЕООД ще извършва само дейности, свързани със СМР). Приемаме, че за партньора в обединението е налице необходимата застраховка, тъй като в ЕЕДОП е дадена информация, че една от застраховките за този партньор е за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ на строителя.Приемаме, че на основание чл.59, ал.6 от ЗОП за НЮ ПАУЪР ГРУП“ ЕООД не е необходимо да притежава валидна застраховка за дейност „проектиране“, тъй като в споразумението за създаването на обединение този партньор не отговаря за тази дейност („НЮ ПАУЪР ГРУП“ ЕООД ще извършва само дейности, свързани със СМР).</p>	
<p>В представения ЕЕДОП на партньора в Обединението - „СД-ВИК</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП на партньора в</p>	<p>Участникът отговаря на</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



<p>ГРУПТИМ“ ЕООД, т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, в представения от участника ЕЕДОП, не е деклариран наличието на застраховка „Професионална отговорност по чл.171“ от ЗУТ с предмет: проектиране и строителство. Липсва информация, поради което комисията не може да направи преценка за съответствие с критерия за подбор за икономическо и финансово състояние на участника, посочени в обявлението раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания</p>	<p>Обединението - „СД-ВИК ГРУПТИМ“ ЕООД, като в т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“ са посочени 2 застрахователни полици: „Професионална отговорност на участниците в строителството“ с № 173601317C012153, издадена от ЗК „Армеец“ АД с лимит на отговорността 100 000 лева и валидна до 16.05.2018 г. и „Професионална отговорност на участниците в проектирането“ с № 173601317C012153, издадена от ЗК „Армеец“ АД с лимит на отговорността 50 000 лева и валидност до 16.05.2018 г.</p>	<p>минималното изискване</p>
---	---	------------------------------

Участникът е представил документи в указания срок от възложителя, с което е санирал липсите, непълнотите или недостатъците в офертата си.

Във връзка с гореописаното, участникът се допуска до по-нататъшно участие.

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1	„БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
2	ДЗЗД „НОВИ ПАЗАР МАРИЦА 2017“	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
3	„СТИМЕКС КОНСУЛТ“ ДЗЗД	Допуснат
4	КОНСОРЦИУМ ДЗЗД „МАРИЦА 2017“	Допуснат

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.

II. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участниците и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 3 „СТИМЕКСКОНСУЛТ“ ДЗЗД:

1.1. Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация (кратко описание):

Предложени са следните основни експерти, влизащи в екипа за изпълнение на проектантската задача:

Проектант по част „Архитектура“ - арх. Мартин Обрешков
Проектант по част „Строителни Конструкции“ - инж. Стоян Авджиев
Проектант по част „Електро“ - инж. Севдалина Солакова
Проектант по част „ВиК“ - инж. Александър Тричков
Проектант по част „Енергийна ефективност“ - инж. Стефан Маринов
Проектант по част „ПБЗ“ - инж. Константин Атанасов
Проектант по част „Пожарна безопасност“ - инж. Рафи Хорсикиян
Проектант по част „ПУСО“ - арх. Живко Дуков

За всички проектант е представено удостоверение за пълна проектантска правоспособност; дипломи за придобито висше образование; За някои проектанти са представени автобиографии и референции. За никой от проектантите не е представена трудова и/или осигурителна книжка.


Б) Организацията за изпълнение на дейността:

Посочени са задължение и отговорности на следните специалисти от екипа на участника за изпълнение на проектантската задача: Експерт по част „ПБЗ“; Експерт по част „Ел“; Експерт по част „ПУСО“; Експерт по част „ПБ“; Експерт по част „ВиК“; Експерт по част „ОВК“. Не са разгледани задълженията и отговорностите по изпълнение на проектиране и авторски надзор на експертите по части Архитектура, Конструктивна и Енергийна ефективност.

В своето предложение участникът е описал обекта, предмет на поръчката, както и идейната си концепция относно предвидените ремонтни дейности. Участникът е обособил следните етапи по осъществяване на проектантската задача: Подготвителен; Проектен; Съгласувателен; Авторски надзор при изпълнение на СМР. Посочен е обхвата на предвидения за изготвяне проект, като е разгледано съдържанието на всяка от планираните проектни части.

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател III:

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Тази част от предложението отговаря на указанията за разработване	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Тази част от предложението отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя*	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4.	Тази част от предложението съответства на действащото законодателство, действащите норми и стандарти и е съобразен с предмета на поръчката	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

След като разгледа техническото предложение на участника, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:

Съгласно изискванията на възложителя, към предложението за изпълнение на поръчката следва да се представят и документи, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, общ професионален опит и участието в определен брой договори/услуги/проекти/дейности на всеки един от посочените експерти. Приложените документи ще бъдат използвани за прилагане на методиката.

За всички от предложените експертиот участника са приложени документи за образование (дипломи) и документи за правоспособност (удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от КИИП, респ. от КАБ). За някои от проектантите са представени документи за участието в определен брой договори/услуги/проекти/дейности (референции). **За нито един от проектантите не са приложени документи, доказващи общ професионален опит повече от 0 години (трудова и осигурителна книжка).**

Съгласно посочените в документацията указания за разработване на частта „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация“, същата следва да съдържа предложение за разпределението на действията, задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по проектиране и авторски надзор. В своето предложение участникът е посочил единствено задължения и отговорности на следните специалисти от екипа си за изпълнение на проектантската задача: Експерт по част „ПБЗ“; Експерт по част „Ел“; Експерт по част „ПУСО“; Експерт по част „ПБ“; Експерт по част „ВиК“; Експерт по част „ОВК“. Не са описани задълженията и отговорностите във връзка с изпълнение на дейностите по проектиране и авторски надзор, на експертите по части Архитектура, Конструктивна и Енергийна ефективност.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови Пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП – техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по-специално:

– на изискванията към членовете на проектантския екип да притежават повече от 0 години общ професионален опит, за да получи минимален брой точки, и участие в проектиране на поне 1 обект/сграда, за да получи минимален брой точки (съгласно показател П1 от Методиката за оценка).

– не са описани задълженията и отговорностите във връзка с изпълнение на дейностите по проектиране и авторски надзор, на експертите по части Архитектура, Конструктивна и Енергийна ефективност от екипа на участника.

- 1.2. Качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР (кратко описание):

В своето техническо предложение участникът е направил описание на обекта и предвидените за изпълнение дейности. Посочените дейности не съответстват на техническите спецификации.

Посочени са следните етапи за изпълнение на строителството: Подготвителни дейности; Изпълнение на СМР, предмет на настоящата обществена поръчка; Дейности по изготвяне на ексекутивна документация, завършване на всички протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждане на строежа в експлоатация. Предложена е технология на изпълнение на видове СМР, влизащи в обхвата на предмета на поръчката.

Участникът е представил описание на предлаганите от него за влагане в строежа основни строителни продукти, като в табличен вид за всеки са посочени технически характеристики и стандарт.

Посочени са необходимите механизация и оборудване.

Посочена е последователност на изпълнение на строително-монтажните работи. Същата не съответства на представения Линеен график.


Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата, свързани с осигуряване на достъп на живущите, шум, запрашеност и замърсяване, ненарушаване на комунални услуги.

Посочени са мерки за опазване на околната среда.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството при СМР по фасадата; изпълнението на дограма; покривни работи; СМР в сутерен; довършителни работи; ел. инсталация.

Разгледани са дейности по контрол на качеството на влаганите строителни материали; контрол на качеството на изпълняваните СМР; контрол на времето за изпълнение на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови Пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните
райони“



Посочени са основни задължения и характеристики на следните специалисти от екипа на участника за изпълнение на СМР: Ръководител екип; Технически ръководител; Специалист за контрол на качеството; Координатор по безопасност и здраве.

Посочени са задължение и отговорности на следните специалисти от екипа на участника за изпълнение на проектантската задача: Експерт по част „ПБЗ“; Експерт по част „Ел“; Експерт по част „ПУСО“; Експерт по част „ПБ“; Експерт по част „ВиК“; Експерт по част „ОВК“. Не са разгледани задълженията и отговорностите по изпълнение на дейностите проектиране и авторски надзор на експертите по части Архитектура, Конструктивна и Енергийна ефективност.

Описани са дейности по контрол и приемане на различни видове СМР.

Представен е Линеен график, включващ дейности, включени в предмета на настоящата поръчка, като за всяка са посочени количество, бр. работници и продължителност. Представена е диаграма на работната ръка.

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател П2:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Тази част от предложението отговаря на указанията за разработване	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Тази част от предложението отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4.	Тази част от предложението съответства на действащото законодателство, действащите норми и стандарти и е съобразен с предмета на поръчката	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

➤ В Приложение № 4.1А, части „ОПИСАНИЕ НА ЕСМ ОТ ДОКЛАДА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ“ и „ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ“ от своето предложение участникът е описал мерки, които обаче не отговарят на тези от представените към документацията за участие в процедурата Техническа спецификация, Доклад от обследване за енергийна ефективност и Технически паспорт, а именно:


- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по топлоизолиране на пода на сградата:

В посочените части от техническото предложение на участника, същият е посочил, че мярката е предвидено да се изпълни с XPS5 см, докато в доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническа спецификация е посочена следната мярка- „Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS, $\delta= 50$ mm по таван на сутерен“.

- По отношение на описаните мерки по част ОВК:

В цитираните части от техническото предложение на участника, същият е посочил, че е препоръчително: „Да се сменят вентилаторите, обслужващи смукателните вентилации

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на WC и баните“; „Всяко последващо действие по подмяна, въвеждане в експлоатация на съоръжение по част Отопление, вентилация и климатизация да бъде на база одобрен по реда на ЗУТ инвестиционен проект.“ Посочените мерки не са включени в Техническия паспорт на сградата, предмет на настоящата обществена поръчка, както и в Техническата спецификация към документацията за участие, съгласно които по част ОВК са предвидени следните мерки: „Да се възстановят ламаринените шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива“ и „Да се изпълнят енергоспестяващите мерки, предписани в доклада за енергийно обследване на сградата.“

- В цитираните части от техническото предложение участникът твърди:

„Изготвената КСС към Инвестиционният проект ще бъде в частта, обхващаща допустимите дейности, които съгласно последните изменения с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 4 февруари 2016 година за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ“ „МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Допустими дейности за финансиране са:“

Посочените изисквания, с които участникът твърди, че ще се съобразява при изготвяне на инвестиционния проект, касаят НПЕЕМЖС и са неприложими за настоящата поръчка, тъй като дейностите, включени в предмета и, се финансират по Оперативна програма „Региони в Растеж 2014-2020“


➤ В Приложение № 4.2, части „Описание на ЕСМ от Доклада за енергийно обследване“ и „Описание на мерките от технически паспорт-„Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти““ от своето предложение участникът е описал мерки, които обаче не отговарят на тези от представените към документацията за участие в процедурата Техническа спецификация, Доклад от обследване за енергийна ефективност и Технически паспорт, а именно:

- По отношение на описаните мерки по част ОВК:

В цитираните части от техническото предложение на участника, същият е посочил следната мярка по част ОВК: „Необходимо е да се направи във всички апартаменти принудителна вентилация на санитарните възли и кухните“. Посочената мярка не е включени в Техническия паспорт на сградата, предмет на настоящата обществена поръчка, както и в Техническата спецификация към документацията за участие, съгласно които по част ОВК са предвидени следните мерки: „Да се възстановят ламаринените шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива“ и „Да се изпълнят енергоспестяващите мерки, предписани в доклада за енергийно обследване на сградата.“

➤ Освен горепосочените несъответствия между описаното от участника на различни места в неговото техническо предложение съществуващо положение и

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

реално заложените мерки в докладите и техническата спецификация за обекта, са налице и разминавания между предлаганите от участника технически параметри на материалите за изпълнение на част от предвидените СМР в различните части на предложението му, а именно:

- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по подмяна на съществуваща дограма с нова:

В част „Описание на мерките за постигане на качество, включително технически параметри, естетически характеристики“ от Приложение № 4.2 към техническото предложение, участникът предлага да изпълни следната мярка: „Предвижда се подмяна на дограма на сградата с нова PVC троен стъклопакет.....“

В представеният линеен график участникът е предвидил изпълнение на следния вид СМР: „Доставка и монтаж на дограма от 5 камерен PVC профил с двоен стъклопакет.....“

В представеното в табличен вид „Описание на строителните продукти“ участникът предлага да изпълни нова PVC дограма със следните параметри: „Шест камерна PVC рамка, троен стъклопакет- Кастъкло отвътре, обикновено по средата и високоенергийно отвън“.

- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по топлоизолиране на пода на сградата:

В част „Описание на мерките за постигане на качество, включително технически параметри, естетически характеристики“ от Приложение № 4.2 към техническото предложение, участникът предлага да изпълни следната мярка: „ЕСМ обхваща и пода на сградата, като е предвидено да се положи екструдирани пенополистирол с дебелина 5 см.“

В представеният линеен график участникът е предвидил изпълнение на следния вид СМР: „Доставка и монтаж на топлоизолираща система- EPS... с дебелина от 50mm....- под подова конструкция неотопляем сутерен“

➤ В Приложение № 4.2 от техническото предложение на участника, е посочена последователност на изпълнение на строително-монтажните работи, като в същата е посочен и предвидения бр. работници. Констатирани са следните несъответствия между описаните последователност и бр. работници и представеният Линеен график:

- В записката участникът посочва „Предвиждаме от първия ден до последния ден да се почиства строителната площадка от отпадъци, пренос на строителни отпадъци ръчно и натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо. Двете дейности ще се извършват от двама работници за всяка дейност“. В представеният Линеен график е предвидено дейност „Натоварване и извозване на строителни отпадъци“ да се изпълнява от 4-ма работника общо през 15-ти ден на втори месец и от 2-ма работника през 26-ти и 27-ми ден на трети месец.

- В записката участникът посочва „Предвиждаме от първия ден започването на дейностите си монтажа на фасадно скеле- в продължение на 5 дни с 6 човека“. А в Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващата организация на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



представеният Линеен график дейностите по доставката, монтажа и демонтажа на фасадно скеле са с продължителност 31 дни с 6 човека. Дори комисията да приеме, че в графика са включени дейности по демонтаж на скелето, то част от същото ще бъде демонтирано 4 дни преди стартиране на дейностите по монтаж на топлоизолационна система по фасадата.

- В описанието е посочено, че монтажа на дограма ще се изпълни от 6 работника за 8 дни и че паралелно с него ще се монтират подпрозоречни дъски, като дейността ще се извърши от 1 работник за 8 дни. Съгласно Линеиният график Дейност „Доставка и монтаж на дограма.... Включително външен подпрозоречен перваз, вътрешен подпрозоречен перваз“ се изпълнява от 6 работника за 8 дни.

- Съгласно описанието доставка и монтаж на PVC дограма цокъл ще се изпълни от 8 работника за 8 дни, но същата дейност в Линеен график се изпълнява от 6 работника за 8 дни и е предвидено подмяната на сутеренните прозорци да стане с дограма от Al профил.

- В записката участникът посочва „От десетия ден се предвижда да бъде започнато полагането на топлоизолация по стени цокъл. Дейността ще се изпълни от 10 работника за 16 дни“. В линеиния график не е включена такава дейност.

- В записката участникът посочва, че паралелно с основния ремонт на скатния покрив ще се изпълняват и дейностите по мазилка на комини и др. В Линеиния график ремонта на скатен покрив се изпълнява от 25-ти ден на втори месец до 15-ти ден на третия месец, а дейностите по изкърпване на стара мазилка на комини започва на 15-ти ден на трети месец (тоест в последния ден от изпълнението на дейностите по ремонт на скатен покрив).


На база на гореописаните несъответствия между различните части на техническото предложение на участника от една страна и от друга между техническото предложение и техническата спецификация и техническата документация за обекта, предмет на настоящата процедура, Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на следните изисквания на Възложителя, посочени в част „ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ от РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Предложението на участниците следва да включва следния елемент: „Описание на видовете СМР, предлагана технология и последователност на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложени линеен график“; „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, който не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП – техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по-специално – същото не съответства на техническите спецификации и техническата документация за обекта, предмет на настоящата процедура и не е съобразено с указанията на Възложителя за разработването му.

1.3. Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката (кратко описание):

В представеното Приложение № 3 Техническо предложение Участник ДЗЗД „СТИМЕКСКОНСУЛТ“ е предложил следните срокове:

- срок за изпълнение за приключване на пълния обем дейности по проектиране до фаза „работен проект“ – **0,5 месеца**
- срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи – **2,5 месеца**
- общ срок за изпълнение на поръчката – **3 месеца**

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател ПЗ:


№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Участникът е посочил срок за изпълнение по-малък или равен на 15 (петнадесет) месеца	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Срокът за изпълнение на поръчката е предложен в месеци	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	При превръщането на срок за изпълнение от календарни дни (съгласно линейния график) в месеци, е взето като константа брой дни в месеца 30 (не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи имащи отношение към професионалната компетентност и професионалния опит на експертите.

След като разгледа техническото предложение на Участника, Комисията установи, че участникът е представил Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП – техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

* * *

2. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 4 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД „МАРИЦА 2017“:

2.1. Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация (кратко описание):

А) Организацията за изпълнение на дейността:

Направено е описание на отделните етапи на проектантската задача: Подготвителен, Проектен, Съгласувателен, Авторски надзор при изпълнение на СМР. Посочен е обхвата на всяка от предвидените за разработване проектни части.

Представено е разпределение на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на проектирането и авторския надзор.

Посочени са трима допълнителни експерти:

Допълнителен Архитект–арх. Рая Борисова

Ръководител екип- инж. Цветан Георгиев

Експерт количествено-стойностни сметки- инж. Стефан Стефанов

За всеки от основните експерти, от предложения проектантски екип в табличен вид са посочени общ професионален опит и участие в договори/услуги/проекти/дейности за проектиране и/или авторски надзор на обекти/сгради.Функциите и отговорностите на предложените допълнителни експерти не се прекриват с тези на основните експерти.

Б) Професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изготвянето на инвестиционен проект и авторския надзор:

Предложени са следните основни експерти, влизащи в екипа за изпълнение на проектантската задача:

Проектант по част „Архитектура“ - арх. Ангел Енкин

Проектант по част „Строителни Конструкции“ - инж. Надежда Евгениева

Проектант по част „Електро“ - инж. Георги Цонев

Проектант по част „ВиК“ - инж. Николай Рачински

Проектант по част „Енергийна ефективност“ - инж. Димитър Георгиев

Проектант по част „ПБЗ“ - инж. Надежда Евгениева

Проектант по част „Пожарна безопасност“ - инж. Надежда Евгениева

Проектант по част „ПУСО“ - арх. Надежда Евгениева

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За всеки проектант са представени удостоверения за пълна проектантска правоспособност; дипломи за придобито висше образование; удостоверения/сертификати за допълнителна квалификация, трудови и осигурителни книжки и референции.

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател П1:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Тази част от предложението отговаря на указанията за разработване	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Тази част от предложението отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Тази част от предложението съответства на действащото законодателство, действащите норми и стандарти и е съобразен с предмета на поръчката	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2.2. Качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР (кратко описание):

Участникът е описал изискванията, с които ще се съобразява при изпълнение на предвидените СМР. Описани са следните етапи при изпълнение на строително-монтажните работи: Откриване на строителна площадка; Изпълнение на временно строителство /Мобилизация/; Изпълнение на строително-монтажните работи; Подготовка на строежа за приемане и предаване.

Участникът предлага ръководен екип за изпълнение на СМР в следния състав: Технически ръководител; Специалист по контрол върху качеството; Координатор по безопасност и здраве. Посочени са задълженията и отговорностите на всеки от специалистите. Представен е състав на бригадите и звената, предвидени за изпълнение на строителството.

Описани са предвидените за изпълнение видове СМР. Предложени са технология и изисквания за изпълнението им. Посочени са параметри на предвидени за влагане в строежа материали. За отделни видове СМР са предложени технически предимства, свързани с предлаганите техниката и оборудване, както и входящ контрол от страна на експерти с цел осигуряване на качествено изпълнение.

В табличен вид е представена последователност на изпълнение на предвидените дейности.

Посочени са функционални характеристики, свързани с използването на обекта, както и с предвиденото решение за фасадна дограма.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



Направено е предложение за естетически характеристики, касаещи изготвянето на подходящо проектно решение за дейност по фасадата на сградата.

Техническото предложение съдържа описание на иновативни техники: при монтаж на топлоизолационна система; при монтаж на дограма.

Описани са следните мероприятия по опазване на околната среда: Превантивни природозащитни мерки; Инструктажи; Почистване на строителната площадка; Извозване на покрития за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация; Забрана за изхвърляне на вредни вещества; Работа с изправни и регулирани ДВГ; Депониране на съществуващите стари материали само на регламентирани депа; Измиване на превозните средства преди напускане на площадката. Изброени са допълнителни дейности и мерки за опазване на околната среда. Разгледани са възможни замърсители, свързани със следните аспекти: въздух, шум и вибрации, отпадъци. Представен е план за организация по изпълнение на дейности за опазването на околната среда.

Предложени са следните мерки, целящи осигуряване на качество и контрол при изпълнение на СМР: Входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за контрола на качеството при получаване на материали и други продукти за обекта; Контрол на качеството на труда; Мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на всеки от различните видове СМР; Осъществяване на вътрешен контрол; Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Разгледани са дейности по осигуряване на физически достъп до обекта; достъп до комунални услуги; обезопасяване на обекта.


Представен е Линеен график, включващ дейностите по проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, като за всяка са посочени начало, край, продължителност, механизация и бр. работници. Представена е и диаграма на работната ръка.

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател П2:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Тази част от предложението отговаря на указанията за разработване	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Тази част от предложението отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Тази част от предложението съответства на действащото законодателство, действащите норми и стандарти и е съобразен с предмета на поръчката	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2.3. Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката (кратко описание):

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- Общ срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка: **6,00 месеца.**
- Срок за изпълнение на проектирането: **0,33 месец.**
- Срок за изпълнение на строителството: **5,67 месеца.**

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател П3:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Участникът е посочил срок за изпълнение по-малък или равен на 7 (седем) месеца	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Срокът за изпълнение на поръчката е предложен в месеци	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	При превръщането на срок за изпълнение от календарни дни (съгласно линейния график) в месеци, е взето като константа брой дни в месеца 30 (не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи имащи отношение към професионалната компетентност и професионалния опит на експертите.


След като разгледа техническото предложение на Участник № 4 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД „МАРИЦА 2017“, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

III. Комисията пристъпи към оценка по показателите П1, П2 и П3 от Методиката за определяне на комплексна оценка.

Оценка на техническото предложение на Участник № 4 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД „МАРИЦА 2017“:

1. По показателя П1 „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация“:

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



максимална стойност - 15 точки


А) Организацията за изпълнение на дейността:

По отношение на организацията за изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор участникът е обосновал действията, задачите и отговорностите на всеки един от предлаганите от участника експерти във връзка с изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор. Предложени са **трима допълнителни експерти** като са разписани техните функции и отговорности. Обосновано е, че функциите на допълнителните експерти не припокриват тези на основните. Функциите на допълнителните експерти допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността.

Б) Професионалната компетентност на персонала ОСНОВНИ ЕКСПЕРТИ

Специалист	Правоспособност	Общ професионален опит/Оценка в точки	Специфичен професионален опит/Оценка в точки
Архитект Ангел Енкин	ППП У-ние от КАБ №04668	Констатиран опит	Констатиран опит
		4 г. и 3 мес. 2 точки	11 бр. обекти 5 точки
Проектант по част „Строителни конструкции“ Надежда Евгениева	ППП У-ние от КИИП №05505	Констатиран опит	Констатиран опит
		14 г. 5 точки	15 бр. обекти 5 точки
Проектант по част „Електро“ Георги Цонев	ППП У-ние от КИИП №10081	Констатиран опит	Констатиран опит
		21 г. 5 точки	15 бр. обекти 5 точки
Проектант по част „ВиК“ Николай Рачински	ППП У-ние от КИИП №13612	Констатиран опит	Констатиран опит
		20 г. 5 точки	15 бр. обекти 5 точки
Проектант по част „Енергийна ефективност“ Димитър Георгиев	ППП У-ние от КИИП №01294	Констатиран опит	Констатиран опит
		25 г. 5 точки	15 бр. 5 точки
Проектант по част „Пожарна безопасност“	ППП	Констатиран опит	Констатиран опит
		14 г.	15 бр. обекти

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



Надежда Евгениева	У-ние от КИИП №05505	5 точки	5 точки	
Проектант по част „ПБЗ“ Надежда Евгениева	ППП У-ние от КИИП №05505	Констатиран опит	Констатиран опит	
		14г.	15 бр. обекти	
		5 точки	5 точки	
Проектант по част „ПУСО“ Надежда Евгениева	ППП У-ние от КИИП №05505	Констатиран опит	Констатиран опит	
		14г.	15 бр. обекти	
		5 точки	5 точки	
Общо:		37 точки	40 точки	
Общо		77 точки		
На участника се присъжда оценка от 15 точки, тъй като са налице едновременно следните условия:		Налично основание за оценка		Да/Не
		1. Участникът е предложил организация за изпълнение на отделните действия, необходими за осъществяване на проектирането и авторския надзор;		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		2. Представено е предложение относно разпределението на действията, задачите и отговорностите между всеки един от предлаганите от участника експерти във връзка с изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор;		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		3. Предложени са трима или повече допълнителни експерти като условие за този брой точки е техните функции и отговорности да не се препокриват с тези, посочени по-горе в настоящата методика, а също така тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) да допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови Пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	<p>4. Участникът да събере от 68 точки до 80 точки (от I-ва скала) за професионална компетентност на персонала – участникът е събрал 77 точки.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
--	--	---

Участникът е обосновал действията, задачите и отговорностите на всеки един от предлаганите от участника експерти във връзка с изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор. Предложени са трима допълнителни експерти като са разписани техните функции и отговорности. Вменените на допълнителните експерти функции, задачи и отговорности не се припокриват с тези на основните експерти, поради което комисията счита, че е изпълнено Условие 1) от методиката за оценка за присъждане на 15 точки по показател П1. Професионалната компетентност на персонала е оценена със 71 точки, като комисията счита, че е изпълнено и Условие 2) от методиката за оценка за присъждане на 15 точки по показател П1.

С оглед гореизложеното на участника се поставя по показателя П1 15 точки.

**2. По показателя П2: „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“
максимална стойност - 30 точки**


Техническото предложение по показател П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР ” отговаря на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на тази част от офертата, на техническата документация и приложенията към нея, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени с предмета на поръчката. Предложените от участника мерки за постигане на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Настоящото Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка следва да бъде оценено по посочения показател с максимална стойност - 30 точки при следните мотиви:

Посочени са техническите параметри на основните материали и други продукти, предложени да бъдат вложени при изпълнението на СМР като част от предмета на поръчката спрямо данните и информацията, посочени в техническите спецификации и техническата документация за обекта.

Предложени са технологии за изпълнение на отделните СМР при пълно съобразяване и в съответствие с данните, заложи в техническите спецификации, които гарантират устойчивост и високо качество.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



Техническо предложение съдържа предложение на техническите предимства, свързани с технологичните параметри на материалите, техниката и механизацията, технологиите на изпълнение на предмета на поръчката, обвързани с конкретната специфика и технически характеристики на изискуемите строително-ремонтни работи за изпълнението на настоящата поръчка и гарантира качествен ефект от прилагането на предлаганите основни технологични параметри на основната техника и механизация и предлаганите материали и технологии на работа, които ще се вложат и ще се изпълняват при реализирането на строителството.

Техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в техническите спецификации по отношение на бъдещите функционални и естетически характеристики на отделните части от строежа и представлява добавена стойност по отношение на експлоатационните качества на изграденото. Предложени са и са обосновани конкретни функционални характеристики, свързани с използването на обекта. Офертата съдържа предложение относно предназначението за всички потребители на обекта - безпроблемната употреба, лесната достъпност до обекта.

Участникът е предложил иновативни техники, които са свързани с предмета на поръчката.

В Предложението са предвидени конкретни мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха и влиянието на строителни и други отпадъци. Превантивни природозащитни мерки; Инструктажи; Почистване на строителната площадка; Извозване на покрития за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация; Забрана за изхвърляне на вредни вещества; Работа с изправни и регулирани ДВГ; Депониране на съществуващите стари материали само на регламентирани депа; Измиване на превозните средства преди напускане на площадката. Изброени са допълнителни дейности и мерки за опазване на околната среда. Мерките са относими към конкретния предмет на поръчката.

Предложените действия за опазване на околната среда са съобразени с местоположението на обекта.

Предложени са повече от две мерки над базовите изисквания на възложителя, отчитачи и отнасящи се до специфичните особености на една или повече от дейностите, свързани със СМР.

На основание горните констатации и възприетата методика за оценка от Възложителя, Комисията присъжда на участника 30 точки по показател П2.


3. По показателя П3: „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“:

максимална стойност - 5 точки

Оценка на комисията по показател П3:

В представеното Приложение № 3 „Техническо предложение“ Участникът е декларирал, че е в състояние да изпълни поръчката в срок до **6,00 месеца** от датата на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните
райони“



възлагане, но не по-късно от крайния срок за приключване на дейност СМР по проекта на Възложителя.

Съгласно методиката за оценка, оценката по показателя, следва да се извърши по следната формула:

$$ПЗ = (C_{min}/C_i) * 5, \text{ където}$$

C_{min} - „минимален предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ е най-краткият предложен срок от участник, допуснат до участие и класиране;

C_i - „срок за изпълнение на предмета на поръчката, предложен от участника“ е срокът, предложен от съответния участник, съгласно техническата му оферта.

ПЗ = 6,00/6,00 * 5 = 5 точки по показател ПЗ - „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“

Изводи:

Комисията взе решение за оценка на офертата по показателите П1, П2 и П3 на допуснатия участник КОНСОРЦИУМ ДЗЗД „МАРИЦА 2017“, което председателят на комисията обяви, както следва:


Показател	Наименование	Оценка в точки
П 1	Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация	15,00
П 2	Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР	30,00
П 3	Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката	5,00
ОБЩО:		50,00

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията, назначена със Заповед № 262/16.03.2017 г. на кмета на Община Нови пазар, единодушно гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовото му предложение Участник № 4 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД „МАРИЦА 2017“.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 19.07.2017 г. от 15.30 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Нови пазар съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 12.07.2017 г., както следва:

Председател:.....
(Диана Додова)

Членове:

1.
(Петя Атанасова)

3.
(Инж. Диян Златев)

2.
(Катерина Георгиева)

4.
(Инж. Елена Станчева)

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и