



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 265/16.03.2017 г. на кмета на Община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 1“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, открита с Решение № 17 от дата 19.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0016.

Днес, 22/05/2017 г. в гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3, Зала № 310, комисия в състав:

Председател: Диана Иванова Додова - външен експерт от списъка на АОП с уникален № ВЕ-1461, с професионална квалификация – юрист;

членове:

1. Петя Атанасова – нач.отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“;
2. Катерина Георгиева – мл.експерт „ОП“;
3. Инж. Диян Златев-инженер „ВИК“
4. Инж. Елена Станчева – инженер „Топлотехника“;

Резервни членове:

1. Радка Цанкова-гл.спец. „П и П“
2. Петя Такева-главен специалист „ИП“ и „КС“;

се събра в изпълнение Заповед № 265/16.03.2017 г. на кмета на Община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 1“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, открита с Решение № 17 от дата 19.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2017-0016.

1. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложенията към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОППР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на следните участници:

1. „МЕАЦА“ЕООД, с оферта, подадена на 14.03.2017г г.,10.49 ч. с вх. №20-00-16 (2)/14.03.2017г.

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
Комисията прави следното уточнение: В т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, в представения от участника ЕЕДОП, е декларирал Застрахователна полица професионална отговорност №21221708100004/13.01.2017г, с лимит 600 000 лева, срок на валидност до 18.01.2018г, ДЗИ „Общо Застраховане“, макар да не е посочен вида на застрахователна дейност, то от приложеното заверено копие на Застрахователната полица става ясно, че участника отговаря на изискванията на Възложителя в посочени в обявлението раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания относно наличие на застраховка за дейност строителство. Липсва застраховка за дейност проектиране.	Участникът не е представил информация за наличие на застрахователна полица, покриваща риска, свързан с професионалната дейност на проектанта по чл.171 от ЗУТ съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството, каквото е изискването на възложителя. Участникът не отговаря самостоятелно на критерия за подбор. Видно от представения ЕЕДОП на подизпълнителя „Пенд Пе инженеринг“ ЕООД, валидна застрахователна полица за дейност „проектант“ е издадена на името на подизпълнителя. Следва да се има предвид, че наличието на застраховка не може да се удостоверява за участника от подизпълнител, тъй като това е ресурс, учреден в полза на конкретен субект, който е непрехвърлим и е изцяло в патримониума на този субект, включително при настъпване на застрахователно събитие	Участникът не отговаря на минималното изискване

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	<p>застрахователната премия няма да бъде изплатена на участника, а на подизпълнителя, което не ползва възложителя в настоящата обществена поръчка в случай, че трябва да потърси от участника обезщетение по договора за обществена поръчка от участника. Участникът и подизпълнителят нямат обща правно-икономическа структура. В същото време чрез залагането на това изискване за икономически и финансови възможности като критерий за подбор възложителят търси стабилитет от бъдещия изпълнител. Този стабилитет е нематериално благо, което не може да се прехвърли от подизпълнителя към участника. На последно място, възможностите за качествено изпълнение под формата на застраховка гарантира бъдещото изпълнение, като тази гаранция е представена от страна на потенциален изпълнител по договор за обществена поръчка, какъвто подизпълнителят никога няма да бъде. Освен това участникът е предоставил информация, че подизпълнителят ще изпълнява 100% от услугата по проектиране и 100% от услугата по упражняване на авторски надзор – част от инженеринга, който е предмет на настоящата обществена поръчка. Подизпълнение е възможно да се възложи единствено на дял от услугата или дял от СМР, но не и на цяла услуга (100% от проектиране или 100% от авторски надзор), и в тази връзка</p>	
--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	<p>следва да се подчертае, че инженерингът представлява начин на възлагане едновременно с 1 процедура на 3 различни поръчки – 2 услуги: проектиране и авторски надзор, и СМР, т.е. – възлагане на комбинация от услуги и СМР чрез 1 процедура, като ползване на подизпълнител може да се осъществи само за дял от една от услугите или дял от СМР, но не и за цялостна услуга. За обединяване на ресурсите на субектите за участие в обществена поръчка с цел да се отговори на изискванията на възложител и да се разпределят отделни дейности в пълнота между субектите (100% от дадена услуга или СМР) се ползва формата на обединението (гражданско дружество, консорциум и т.н.), каквато форма този участник не е ползвал.</p>	
<p>В т.1а) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV е описан един обект за изпълнено строителство, приложено е Удостоверение за добро изпълнение от Община Димитровград, но и от него не е видно каква е категорията на обекта, комисията не може да направи преценка за съответствие с критерий за подбор в тази част, с посочени изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.3. т.2 на обявлението</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, видно от който описаният обект е 3-та категория строеж, която е по-висока.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В т.1б) на раздел В „Технически професионални способности“ от част IV, липсва информация за изпълнени услуги, но от представеното Удостоверение за</p>	<p>След извършена служебна проверка от страна на комисията се установи, че „Меаца“ ООД е изпълнила договор за инженеринг с община</p>	<p>Участникът не отговаря на изискването</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>добро изпълнение от Община Димитровград, става ясно, че дружеството „МЕАЦА“ЕООД е изпълнило обществена поръчка за инженеринг, включваща изработка на инвестиционен проект във фаза работен проект във всички части: част „Архитектура“, част „Електрическа“, част „Конструктивна“, част „Енергийна ефективност“, част „ПБЗ“, част „ПУСО“, част „Пожарна безопасност“, част „ВИК“, за обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с идентификатор 21052.1015.250.6, кв.180, по плана на гр.Димитровград, ул.“Христо Смирненски“ №2“. Липсва информация за категорията на обекта, поради което комисията не може да направи преценка, дали е налице съответствие с критерий за подбор в тази част, с посочени изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.3. т.1 на обявлението.Следва да се има предвид, че участникът и подизпълнителя следва самостоятелно да отговарят на изискването посочено в раздел III,1.3,т.1 на обявлението. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата</p>	<p>Димитровград № Дог-ИД-534 от 18.07.2016 г., което е включвало услуги по проектиране и авторски надзор и строителство. „Меаца“ ООД е изпълнило договора с помощта на подизпълнител Луков Дизайн 2 ЕООД, който подизпълнител е извършил дейност: „1.Изготвяне на работен проект за изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване основен ремонт и енергоспестяващи мерки. 2.Осъществяване на авторски надзор“ и следователно „Меаца“ ООД не е изпълнило двете услуги. В тази връзка опитът, придобит при изпълнението на инженеринг е единствено в изпълнението на строителство, като дружеството не притежава опит в изпълнението на услуги по изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството. С оглед на това обстоятелство, представеното удостоверение за добро изпълнение от страна на община Димитровград в полза на „Меаца“ ООД за изпълнен договор за инженеринг може да се приеме единствено като референция, доказваща опитът на „Меаца“ ООД в изпълнението на СМР, но не и на опит в изготвянето на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор. Участникът е представил нов ЕЕДОП по реда на чл.54, ал.9 от ЗОП, в който е описана друга услуга по проектиране - за обект, находящ се на ул. „Ал.Стамболийски“ в</p>	
---	---	--

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



	<p>гр.Крумовград. Обектът е бил трета категория строеж.В новия ЕЕДОП участникът е описал, че получател на услугата е „Меаца“ ООД, но не е описан кой е бил изпълнителят. В тази връзка не може да се приеме, че „Меаца“ ООД е изпълнила услугата по проектиране и авторски надзор по договора за инженеринг с община Крумовград, който е описан в раздела от ЕЕДОП за технически и професионални възможности на участника.</p>	
--	--	--

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, но те не са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе.

В тази връзка комисията констатира, че участникът не отговаря на критериите за подбор на възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

2. „СТЕН БАЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, с оферта, подадена на 15.03.2017г г., 15.54 ч. с вх. №20-00-16 (3)/15.03.2017г.

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
<p>В представения ЕЕДОП от „СТЕН БАЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, част II Информация за икономическия оператор, раздел А, в абзаца „Форма на участие“, участника не е маркирал отговор на въпроса: Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори ?От друга страна, участникът е Дружество по ЗЗД и в долния абзац трябва да опише участниците които</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, отговорил е положително на въпроса в съответния раздел. Посочил е партньорите в обединението и водещ партньор.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



<p>участват заедно в процедурата и ролята на всеки един от тях.</p>		
<p>В представения ЕЕДОП от „СТЕН БАЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, част VI: Заключителни положения на представения от участника ЕЕДОП, участникът не е декларирал обстоятелствата посочени в последния абзац, съдържащ идентифицирана информация за конкретната обществена поръчка, така както следва: Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел А] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер.</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал обстоятелствата посочени в последния абзац</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В представения ЕЕДОП от „СТЕН БАЙ“ ООД, т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, дружеството е декларирало Застрахователна полица професионална отговорност № 212216031000052/17.03.2016г, с лимит 400 000 лева, ДЗИ „Общо Застраховане“, не е посочен вида на застрахователна дейност-проектиране и строителство и срок на валидност на застраховката, комисията не може да направи преценка за съответствие с критерий за подбор в тази част, с посочени изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е конкретизиран видът на застрахованата професионална дейност по декларираната полица: отговорност на строителя. Участникът е представил копие на нова застрахователна полица, поради изтичане на срока на валидност на старата полица на 22.03.2017 г. (дата следваща датата на подаване на офертата), видно от която е учредена застраховка в полза на „Стен Бай“ ООД професионална отговорност на строителя на стойност 200 000 за</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>В представения ЕЕДОП от „СТЕН БАЙ“ ООД, част VI :Заключителни положения на представения от участника ЕЕДОП, участникът не е декларирал обстоятелствата посочени в последния абзац, съдържащ идентифицирана информация за конкретната обществена поръчка, така както следва: Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел А] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер.</p>	<p>едно събитие и 400 000 за събития в агрегат. Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който представителят на дружеството е декларирал обстоятелствата посочени в последния абзац</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В представения ЕЕДОП от „СПАТО“ ООД-партньор в Обединението, раздел III Основание за изключване, б. „Г“: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, срещу графа Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Е отговорил положително, като в скобите е отбелязал отговора на въпроса с“ [ДА]“. В случай, че за участника действително са налични основания за отстраняване, то следва да отговори с описание какви са те, както и да отговори и на следващия въпрос в раздел III Основание за изключване, б. „Г“ от ЕЕДОП – дали икономическият</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който представителят на дружеството е декларирал, че не са налице специфични основания за отстраняване на участника.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



<p>оператор е предприел мерки за реабилитиране по своя инициатива или не. Ако за участника не са налични основания за отстраняване, то следва участникът недвусмислено да отбележи отрицателен отговор</p>		
<p>В т. 5, б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, в представения от участника ЕЕДОП, е деклариран Застрахователна полица професионална отговорност №0800000917, с лимит 200 000 лева, валидна до 11.10.2017г“, издадена от ЗАД ДаллБогг, но не е посочен вида на застрахователна дейност-проектиране и строителство, комисията не може да направи преценка за съответствие с критерий за подбор в тази част, с посочени изисквания на Възложителя в обявлението в раздел III, 1.2) Икономически и финансови изисквания</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е конкретизиран видът на застрахованата професионална дейност по декларираната полица: отговорност на проектанта.</p>	
<p>В т. 1б, б. „В“ „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“, на представения от участника ЕЕДОП е деклариран два обекта за изготвяне на инвестиционен проект, но не е посочил категорията строеж, от която да е видно, че изпълнените дейности са на обект, категория строеж, съответстващи на изискванията на възложителя</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който за двата обекта е конкретизирана категорията на строежите: 3-та категория.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>На последната страница на ЕЕДОП, представен в офертата на участника в настоящата процедура има подпис, без срещу тях да са изписани имената на лицето, което го е положил. По тази причина не би могло да се установи, дали лицето по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП е подписало документа</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, който е подписан от управителя на дружеството-партньор в обединението</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Участникът е представил документи в указания срок от възложителя, с което е санирал липсите, негълноните или недостатъците в офертата си.

С оглед гореописаното, участникът се допуска до по-нататъшно участие.

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



за допустимост на участниците, Комисията допуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1	„МЕАЦА“ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
2	„СТЕН БАЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД	Допуснат

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпва към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.

II. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпва към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2, „СТЕН БАЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД:

1. Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация (кратко описание):

В своето предложение участникът е описал обекта, предмет на поръчката, както и идейната си концепция относно предвидените ремонтни дейности. Посочен е обхвата на предвидения за изготвяне проект, като е разгледано съдържанието на всяка от планираните проектни части. Участникът е разделил дейностите по изпълнение на проектантската задача на следните етапи: проучвания и набиране на изходни данни, проектиране и упражняване на авторски надзор. Участникът е определил екип за изпълнение на проектантската задача в следния състав:

- Проектант по част „Архитектура“ – арх. Росен Недялков
- Проектант по част „Строителни Конструкции“ – инж. Чавдар Стоянов
- Проектант по част „Електро“ – инж. Станислав Стоянов
- Проектант по част „ВиК“ – инж. Катя Александрова
- Проектант по част „Енергийна ефективност“ – инж. Христина Кънчева
- Проектант по част „ПБЗ“ – инж. Станислав Стоянов
- Проектант по част „Пожарна безопасност“ – инж. Станислав Стоянов
- Проектант по част „ПУСО“ – инж. Станислав Стоянов

Не са описани задълженията и отговорностите на всеки от предложените експерти във връзка с изпълнение на дейностите по проектиране и упражняване на авторски надзор.

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател П1:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
---	-------------------------------	-------

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1.	Частта - „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация“ от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Тази част от предложението отговаря на указанията за разработване	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Тази част от предложението отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4.	Тази част от предложението съответства на действащото законодателство, действащите норми и стандарти и е съобразен с предмета на поръчката	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

След като разгледа техническото предложение на участника, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:

Не са описани задълженията и отговорностите на всеки от предложените експерти във връзка с изпълнение на дейностите по проектиране и упражняване на авторски надзор.

На следващо място, съгласно изискванията на възложителя, към предложението за изпълнение на поръчката следва да се представят и документи, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, общ професионален опит и участието в определен брой договори/услуги/проекти/дейности на всеки един от посочените експерти. Приложените документи ще бъдат използвани за прилагане на методиката.

За всички предложени от участника експерти, са приложени документи за образование (дипломи), документи за правоспособност (удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от КАБ и КИИП). **За някои експерти не са приложени документи, доказващи общия професионален опит (трудови и осигурителни книжки), за други експерти не са приложени документи за участието в определен брой договори/услуги/проекти/дейности (референции).**

За експерта по част „Архитектура“ Росен Недялков е представена само автобиография, без да има други документи (трудови и/или осигурителни книжки) за това дали е упражнявало професията от момента на вписването в КАБ до настоящия момент, в какви периоди, месторабота, длъжност и т.н. Не са представени референции от възложители, които да удостоверяват и участието в определен брой договори/услуги/проекти/дейности.

За експерта по част „Строителни конструкции“ Чавдар Стоянов е представено копие на част от трудова книжка, с която може да се удостовери общ професионален опит, но няма представени референции от възложители, които да удостоверяват участието му в определен брой договори/услуги/проекти/дейности.

За експерта по частите „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ Станислав Стоянов не са представени документи (трудови и/или осигурителни книжки) за това дали е упражнявало професията от момента на вписването в КИИП до настоящия момент, в какви периоди, месторабота, длъжност и т.н. Не са представени референции от възложители, които да удостоверяват и участието в определен брой договори/услуги/проекти/дейности.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За експерта по част „ВиК“ Катя Александрова е представено копие на част от трудова книжка, с която може да се удостовери общ професионален опит, но няма представени референции от възложители, които да удостоверяват участието ѝ в определен брой договори/услуги/проекти/дейности.

За експерта по част „Енергийна ефективност“ Христина Кънчева е представено копие на част от трудова книжка, с която може да се удостовери общ професионален опит, но няма представени референции от възложители, които да удостоверяват участието ѝ в определен брой договори/услуги/проекти/дейности.

Участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП – техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по-специално – на изискванията към членовете на проектантския екип да притежават повече от 0 години общ професионален опит, за да получи минимален брой точки, и поне 1 обект/сграда, за да получи минимален брой точки (съгласно показател П1 от Методиката за оценка).

2. Качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР (кратко описание):

Участникът е направил описание на съществуващото положение и на предписаните мерки за изпълнение, но същите не отговарят на тези, заложи в Техническата спецификация и техническата документация към процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Разгледани са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата, касаещи осигуряването на физически достъп, намаляване на шума, запрашеност и замърсяване с отпадъци, достъп до комунални услуги. Посочена е планираната от участника организация за контрол по изпълнението на предложените мерки.

Описани са мерки за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на строително-монтажните работи.

Разгледани са етапи за изпълнение на поръчката: Инициране; Планиране; Изпълнение; Контролиране; Управление; Приключване. Строителството условно е разделено на следните етапи- Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите, временно строителство, изпълнение на СМР, Демобилизация на ресурсите, окончателно отчитане и гаранционно обслужване.

Описана е планираната организация на изпълнение на предвижданите СМР. Посочени са предвидените за изпълнение на обекта СМР, разгледана е технология на изпълнението им. В описателен вид е представена последователност и взаимнообвързаност при изпълнение на СМР, предмет на поръчката, като е посочена и ангажираната работна сила.

Направените описания не съответстват на включените в представения от участника Линеен график СМР и предвидените за изпълнението им времеви и човешки ресурси.

Предложени са мерки и начини за осигуряване на качеството, касаещи контрол на влаганите материали, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортирането на материалите и при доставките, контрол на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ресурсите, контрол на работната среда, методи за контрол на качеството и вътрешно фирмен контрол.

Описано е разпределението на задачите и отговорностите и координация на участниците в строителния процес и заинтересованите страни. Разгледани са задълженията на следните специалисти, отговорни за изпълнение на СМР: Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник качество на влаганите материали и СМР, специалист по електротехника, специалист по отопление и вентилация, специалист по ВиК.

Описана е планираната организация за изпълнение на мерки за опазване на околната среда.

Представени са Линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка.

Включените в Линейния график видове СМР не съответстват на тези, предвидени за изпълнение на обекта, предмет на поръчката, съгласно техническата спецификация и Доклада за обследване за енергийна ефективност.

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател П2:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Тази част от предложението отговаря на указанията за разработване	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Тази част от предложението отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4.	Тази част от предложението съответства на действащото законодателство, действащите норми и стандарти и е съобразен с предмета на поръчката	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

➤ В Приложение №4.2, част „Мерки за изпълнение на СМР, които са предписани в техническите паспорти и в Доклада за обследване за енергийна ефективност“ от своето предложение участникът е описал мерки, които обаче не отговарят на тези от представените към документацията за участие в процедурата Доклад от обследване за енергийна ефективност и Техническа спецификация, а именно:

- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по полагане на топлоизолация по външни стени:

В посочената част от техническото предложение на участника, същият е заявил, че: „Тази мярка ще подобри коефициентите на топлопреминаване за външните стени от $U=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ на $U=0,260 \text{ W/m}^2\text{K}$ “. Цитираните коефициенти в доклада от обследване за енергийна ефективност на сградата, предмет на настоящата поръчка са с различни от посочените стойности.

- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по топлоизолиране на под:

В горесцитираната част от техническото предложение на участника, същият е посочил, че пода е предвидено да се топлоизолира с XPS с дебелина 5 см, докато в доклада от

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

обследване за енергийна ефективност и Техническа спецификация е предвидена мярка „Топлинно изолиране на под-Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, $\delta=100$ mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху под, граничещ с външен въздух (еркер), цветна силикатна екстериорна мазилка.“

➤ Включени СМР в представения от участника Линеен график не отговарят на тези от представените към документацията за участие в процедурата Доклад от обследване за енергийна ефективност и Техническа спецификация, а именно:

- В представеният от участника Линеен график е включена „Енергоспестяваща мярка В4- Топлоизолиране на под“, включваща следните СМР:

„Доставка и монтаж на топлоизолираща система- EPSс коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/mKс дебелина 50mmвкл циментово лепило, арм. Мрежа, циментова шпакловка, крепежни елементи-под подова конструкция неотопляем сутерен“-25 м²; „Почистване на основата от подкожушена съществуваща мазилка и заравняване с циментова шпакловка“ -25 м²; „Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтажа на топлоизолационната система по таван сутерен и външни стени“ -25 м²; „Финишно покритие доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка с едрина на зърното 1,5/2,0mm, по външни стени еркер“ -25 м².

Съгласно приложените към документацията за участие в настоящата процедура Доклад от обследване за енергийна ефективност и Техническа спецификация за обекта, предмет на поръчката не се предвижда топлоизолиране на подовата конструкция над неотопляем сутерен (таван сутерен). Предвидената съгласно посочената техническа документация за обекта, Енергоспестяваща мярка В4- Топлинноизолираненапод, включва полагане на топлоизолация от EPS, $\delta=100$ mm, върху под, граничещ с външен въздух еркер, като съгласно Доклад от обследване за енергийна ефективност, подлежащата на топлоизолиране площ е 25 м².

На база на гореописаните несъответствия между техническото предложение, линейния график и техническата спецификация и техническата документация за обекта, предмет на настоящата процедура, Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на следните изисквания на Възложителя, посочени в част „ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ от РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Предложението на участниците следва да включва следния елемент: „*Подробен Линеен график (задължителен елемент, който не подлежи на оценка) – поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график да е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото*

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Към линейния график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участник, който не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

➤ В своето предложение участникът е направил описание на предвидени за изпълнение СМР, като е посочил и времетраене (в дни) и необходим бр. работници за всеки, но същите не съответстват на планираните ресурси и видове СМР в представения Линеен график за изпълнение. Констатиран са следните несъответствия:

- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по подмяна на съществуваща дограма с нова:

В записката, участникът е предвидил мярката „Смяна на дограма“ да се изпълни за 7 дни с две бригади от 4 човека, като е посочил, че същата включва дейностите по демонтаж на прозорци, врати и монтаж на нови, както и монтаж на външни первази. В представения линеен график е заложено дейностите по демонтаж на съществуваща дограма и доставка и монтаж на нова да се изпълнят за 7 дни от общо 14 човека (ангажирани с демонтаж- 4 бр. работници; ангажирани с доставка и монтаж- 10 бр. работници).

- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по топлоизолиране на външни стени:

В записката, участникът е предвидил мярката „Топлинно изолиране на външни стени“ да се изпълни за 16 дни с четири бригади от 8 човека, като е посочил, че същата включва дейностите по грундиране на основата, полагане на ТИ по стените на фасадата, външно обръщане около дограма и полагане на минерална мазилка.

В представения линеен график СМР „Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтажа на топлоизолационната система по фасади“ се извършва от 8 човека, за 5 дни (от 5-ти до 9-ти ден); дейностите по полагане на ТИ по стените на фасадата и външно обръщане около дограма се извършват едновременно, всяка от по 8 човека за 16 дни (от 10-ти до 25-ти ден). В графика, към мярката „Топлоизолиране на външни стени“ се изпълнява и дейност по полагане на топлоизолация по цокъл на сградата, която се извършва от 8 човека за 16 дни (от 10-ти до 25-ти ден). Също така в графика дейностите по полагане на финално покритие по външни стени и по цокъл се изпълняват едновременно от 8 работници всяка, за 5 дни (от 26-ти до 30-ти ден).

Тоест видно от представеното разпределение на работниците в графика, сочените от участника в записката 4 бригади с по 8 човека (за изпълнение на грундиране на основата, полагане на ТИ по стените на фасадата, външно обръщане около дограма и полагане на минерална мазилка) работят от 5-ти до 30-ти ден, тоест 26 дни.

- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по топлоизолиране на покрив:
В записката, участникът е предвидил мярката „Топло изолиране на покрив“ да се изпълни за 6 дни с две бригади от 8 човека, като е посочил, че същата включва дейностите по почистване на подпокривното пространство, полагане на ТИ и армирана циментова замазка

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



по таванската плоча, грундиране на основата и полагане на ТИ по прилежащи стени на подпокривното пространство.

В представеният линеен график е заложено, дейностите по полагане на ТИ и армирана циментова замазка по таванската плоча да се изпълнят за 6 дни (от 35-ти до 40-ти ден) от 8 човека общо; дейностите по грундиране на основата и полагане на ТИ по прилежащи стени на подпокривното пространство се изпълняват успоредно за 2 (от 17-ти до 18-ти ден) дни от 4 човека общо; натоварването и извозването на строителни отпадъци се изпълнява от 2-ма човека за 1 ден (31-ви ден). Освен тези СМР, мярката в представеният Линеен график включва и полагане на финално покритие над ТИ по прилежащи стени на подпокривното пространство, която дейност се изпълнява от 2-ма човека за 1 ден (26-ти ден).

- По отношение на предвидените за изпълнение СМР по топлоизолиране на под:
В записката, участникът е предвидил мярката „Топлоизолиране на подове“ да се изпълни за 15 дни с две бригади от 8 човека, като е посочил, че същата включва дейностите по ТИ на еркер- грундиране, полагане на ТИ и финално покритие; демонтаж и монтаж на нова дограма в сутерена; топлоизолиране на цокъл- грундиране и полагане на ТИ.
В представения Линеен график мярката „Топлоизолиране на под“ се изпълнява за 6 дни от 16 човека общо. Освен това в графика мярката включва топлоизолиране на таван на сутерен- доставка на топлоизолационна система; почисватне на основата; грундиране на основата и полагане на финално покритие, като тези четири СМР се изпълняват успоредно от по 4 човека всяка, за 6 дни (от 26-ти до 31-ви ден). Останалите дейности, посочени в записката като включени към мярката, се изпълняват в графика, както следва- полагане на ТИ по цокъл – от 8 човека за 16 дни (от 10-ти до 25-ти ден) и полагане на финално покритие върху цокъл- от 8 човека за 5 дни (от 26-ти до 30-ти ден). Подмяната на дограма в сутерена, съгласно линейният график е предвидена да се изпълни от 4 човека за 7 дни.
Освен това съгласно представения към документацията за участие Доклад от енергийно обследване и Техническата спецификация, енергоспестяваща мярка ЕСМ В4 - Топлинно изолиране на под, включва СМР по доставка и монтаж на топлоизолационна система върху под, граничещ с външен въздух еркер с EPS с дебелина 10 см. Техническата документация за обекта не предвижда топлоизолиране на подовата конструкция на неотопляем сутерен с EPS 5 см, както е посочено в Линейният график.
Тоест налице е несъответствие между линейния график и записката, както по отношение на предвидените видове СМР, включени в изпълнение на мярката, така и по отношение на планираните за изпълнението им времеви и човешки ресурси. Освен това, предвидените СМР в графика не съответстват на Доклада от енергийно обследване и Техническата спецификация.

➤ В част „Последователност и взаимнообвързаност при изпълнение на поръчката“ от своето предложение, участникът описва последователността на предвидените за изпълнение СМР, но направеното описание не съответства на представения Линеен график, а именно:

- В записката участникът посочва „Предвиждаме от първия ден до последния ден да се почиства строителната площадка от отпадъци, пренос на строителни отпадъци ръчно и натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо. Двете дейности ще се извършват от двама работници за всяка дейност“. В представеният Линеен график е предвидено
Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



дейност „Натоварване и извозване на строителни отпадъци“ да се изпълнява от 6-ма работника общо през 31-ви ден.

В записката участникът посочва „Предвиждаме от първият ден започването на дейностите си монтажа на фасадно скеле- в продължение на 5 дни с 6 човека“. А в представеният Линеен график дейностите по доставката, монтажа и демонтажа на фасадно скеле са с продължителност 31 дни с 6 човека. Дори комисията да приеме, че в графика са включени дейности по демонтаж на скелето, то част от същото ще бъде демонтирано 4 дни преди стартиране на дейностите по монтаж на топлоизолационна система по фасадата.

- В записката участникът посочва „От десетия ден ще започне изпълнението на дейността Доставка полагане на топлоизолация по фасада. Дейността ще се изпълни от 10 работника за 16 дни“. В представеният Линеен график е предвидено дейността да се изпълнява от 8 работника за 16 дни.

- В записката участникът посочва „От десетия ден се предвижда да бъде започнато полагането на топлоизолация по стени цокъл. Дейността ще се изпълни от 10 работника за 16 дни“. В представеният Линеен график е предвидено дейността да се изпълнява от 8 работника за 16 дни.

- В записката участникът посочва „Паралелно с това ще започне изпълнението на обръщане на отвори с топлоизолация. Дейността ще се изпълни от 10 работника за 16 дни“. В представеният Линеен график е предвидено дейността да се изпълнява от 8 работника за 16 дни.

На база на гореописаните несъответствия между различни части на техническото предложение и линейния график, в предвидените СМР по различните мерки, както и в предложените времеви и човешки ресурси за изпълнението им, Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на следните изисквания на Възложителя, посочени в част „ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ от РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

„Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

➤ В своето техническо предложение участникът е посочил единствено бр. работници, необходими за изпълнение на различните дейности, но не е описал предлаганата от него механизация за изпълнение на поръчката.

На база на горепосоченото, Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на следните изисквания на Възложителя, посочени в част „ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ от РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОППР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Предложението на участниците следва да включва следния елемент: „*Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите в техническото задание - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Следва да се посочат индивидуалните експерти за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора. Следва да са изложени мотиви за предложената взаимнообвързаност на отделните видове СМР. Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа.*“

На база на гореописаните констатации, участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП – техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, тъй като са налице несъответствия между представения линеен график и останалите части от техническото предложение, както и между представеното предложение за изпълнение на поръчката и техническите спецификации, а представената от участника организация за изпълнение на поръчката не отговаря на указанията за разработване, тъй като същата не съдържа техническа обезпеченост на работната ръка.

3. Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката (кратко описание):

В представеното Приложение № 3 Техническо предложение Участник „СТЕН БАЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД е предложил следните срокове:

- срок за изпълнение за приключване на пълния обем дейности по проектиране до фаза „работен проект“ – **0,5 месеца**
- срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи – **1,5 месеца**
- общ срок за изпълнение на поръчката- **2 месеца**

Преценка за допустимост на техническото предложение по Показател ПЗ:

№	Наличие на съответния елемент	Да/Не
1.	Тази част от предложението за изпълнение на поръчката е налична	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Участникът е посочил срок за изпълнение по-малък или равен на 15 (петнадесет) месеца	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Срокът за изпълнение на поръчката е предложен в месеци	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

4.	При превръщането на срок за изпълнение от календарни дни (съгласно линейния график) в месеци, е взето като константа брой дни в месеца 30 (не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Констатирано е съответствие между предложения срок за изпълнение и линейния график	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Въз основа на горното, комисията взе следните


РЕШЕНИЯ:


1. Комисията, назначена със Заповед № 265/16.03.2017 г. на Кмета на община Нови пазар, единодушно гласува да отстрани следните участници:


№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1	„МЕАЦА“ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
2	„СТЕН БАЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП


Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател: 
(Диана Додова)

Членове:
1. 
(Петя Атанасова)

3. 
(Инж. Диян Златев)

2. 
(Катерина Георгиева)

4. 
(Инж. Елена Станчева)

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0122-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."