



REPUBLIC OF BULGARIA  
NOVI PAZAR MUNICIPALITY  
Mayor's phone: + 359 + 0537 /  
23466  
Fax: + 359 + 0537 / 240 10  
<http://novipazar.acstre.c>  
om  
E-mail: [npazar@icon.bg](mailto:npazar@icon.bg)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  
КМЕТ телефон: +359 + 0537  
/23466  
Факс: + 359 + 0537 / 240 10  
Зам кмет :  
телефон +359 + 0537 / 222 66  
+359 + 0537 / 222 45, 224 64



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

ОБЩИНА Нови пазар

Изх. № 20-00-35-13/  
19.06.2017 г.

ПК 9900

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

### РАЗЯСНЕНИЯ по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП

Във връзка с постъпило писмено искане с по условията на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Нови пазар“, публикувана в РОП с уникален номер 00450-2017-0029, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП даваме следните разяснения:

#### Въпрос:

При подробното проучване на документацията на общината за избор на изпълнител на дейността на инвеститорския контрол по НПЕЕЖС, установихме проблем, за който се нуждаем от указание.

Става въпрос за колизия между т.3 .2 и т.4.1 от Документацията за участие. В т.3.2 е посочено, както и в дейностите на инвеститорски контрол ,че изпълнителят е отговорен и ще оказва съдействие на възложителя в процеса на проектиране. В т.3.2 е посочено, че е отговорен за приемане на проекта. Същевременно в т. 4.1 / както и указване на начина на заплащане/,че срокът на започва да тече от датата на предаване на предаване на строителната –площадка-това е Протокол , обр.2 при одобрена документация, разрешение за строеж-т.е при приет проект.

Моля да представите вашето становище по това несъответствие с оглед подготовка на техническото предложение.

#### Отговор:

При изготвяне на техническото предложение участникът трябва да се съобрази, че срокът за изпълнение и стартиране на дейността на инвеститорския контрол започва да тече от датата на предаване на строителната площадка с Протокол №2, т.е започване на строително монтажните работи на обекта.

Ивайло Стоянов Камалджиев  
Кмет на община Нови пазар

